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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG1  (SpCap 1)

2a - INFISSI  (Cap 2)

1 Rimozione delle attuali soglie in pietra o simili, a qualsiasi piano 
011 ed altezza, compreso il disancoraggio dalle finestrature e quant'altro

bloccato nelle strutture murarie. Compreso il calo, carico e trasporto

a discarica, relativi oneri, il ripristino delle murature e degli intonaci

ove necessario ed ogni altro onere e magistero a rendere il titolo

pulito e a regola d'arte.

SpCap 1 - OG1

Cap 2 - 2a - INFISSI

SbCap 1 - RT-CT

94,00

SOMMANO ml 94,00 7,00 658,00

2 Smontaggio di serramenti esterni in metallo, a qualsiasi piano ed 
012 altezza, compreso il disancoraggio da staffe, arpioni e quanto altro

bloccato nelle strutture murarie, compreso fasciaimbotte, cassonetti

e rotolanti. Compreso il calo, carico e trasporto a discarica, e relativi

oneri,  il ripristino delle murature e intonaci dove necessario ed ogni 

altro onere e magistero occorrente. Si misura la superficie libera del 

vano risultante.
SpCap 1 - OG1

Cap 2 - 2a - INFISSI

SbCap 1 - RT-CT

200,09

SOMMANO mq 200,09 25,00 5´002,25

1a - ISOLAMENTO TERMICO   (Cap 1)

3 Rimozione o spostamento/prolungamento/ripristino di canne 
013 fumarie, pluviali, canali di gronda, scossaline perimetrali, 

canalizzazioni impiantistiche, manufatti di sfiato e di aerazione,

grate di sicurezza, gabbie di Faraday, portabandiere, reti 

antivolatili, inverter e quadri elettrici dell' impianto 

fotovoltaico o qualunque altro elemento generico che emerge 

dall'involucro edilizio (previa individuazione della attuale 

funzionalità e condizione di ciascun elemento, al fine di decidere 

circa la sua eliminazione o mantenimento a giudizio della DL), 

inclusi trasporto a discarica dei materiali di risulta.

Incluso il successivo  rifissaggio con idonei tasselli isolanti a 

ripristino della continuità del cappotto ed eventuale estensione delle

linee elettriche per il rimontaggio di inverter e quadri dell'impianto

fotovoltaico.

Incluso ripristino-risanamento delle zone di cemento armato 

ammalorato o caratterizzate da copriferro espulso, mediante 

trattamento anticorrosione dei ferri di armatura e l'impiego di malta

fibrorinforzata.

Incluso rimozione-ripristino e collaudo di impianti tecnici (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: elettrico, illuminazione, 

telefonico, gas, idrico, fognature, satellitare, ventilazione esterna,

antincendio, segnalazione, schermature solari) presenti 

sull'involucro edilizio, per permettere la posa del nuovo isolamento

esterno.

Previa consultazione con la Direzione Lavori sarà considerata ogni

ipotesi alternativa alla rimozione e posizionamento in esterno, quale

l'interruzione del cappotto a ridosso delle tubazioni, a creazione di 

intercapedini areate, con l'incapsulamento delle tubazioni esistenti

con elementi isolanti e carter di richiusura (verniciabili e rimovibili

per manutenzione) sopra i tratti interessati. 

Incluso dove necessario riesecuzione delle prove di collaudo in 

sicurezza, con redazione dei relativi verbali, e rilascio delle nuove

COMMITTENTE: Comune di Prato

A   R I P O R T A R E 5´660,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´660,25

dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/08, quando 

necessario (es: prove di tenuta e DiCo per riposizionamento 

tubazioni di gas) e ogni onere e magistero necessario per dare il 

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

OS6  (SpCap 2)

2a - INFISSI  (Cap 2)

4 Fornitura e posa in opera di soglie a taglio termico in lastre di 

021 pietra serena 1° scelta o travertino, spessore cm 3, realizzate 

come da particolare esecutivo di progetto, comprensive di fornitura

e posa di idoneo materiale isolante, munita di gocciolatoio e 

compreso regolarizzazione del piano di posa, muratura, stuccatura e

stilatura dei giunti con malta cementizia, ed ogni altro onere e 

magistero occorrente a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

In alternativa può essere valutato a discrezione della D.L. la 

fornitura e posa in opera di soglia in materiale e modalità di posa in 

opera coordinato con l'infisso purché a taglio termico.
SpCap 2 - OS6

Cap 2 - 2a - INFISSI

SbCap 1 - RT-CT

E3a (porzione finestrata) 4,80 4,80

E3b (porzione finestrata) 4,80 4,80

SOMMANO ml 9,60 75,00 720,00

5 Fornitura e posa in opera di di soglie a taglio termico in lamiera
022 zincata o alluminio autoportante, munite di gocciolatoi, compreso 

regolarizzazione del piano di posa, muratura, stuccatura e stilatura

dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero a 

rendere il titolo compiuto e a perfetta regola d'arte.
SpCap 2 - OS6

Cap 2 - 2a - INFISSI

SbCap 1 - RT-CT

E4 5,00 6,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 65,00 1´950,00

6 Fornitura e posa in opera di soglie in lastre di pietra serena 1°
023 scelta o travertino, spessore cm 3, munite di gocciolatoio e 

compreso regolarizzazione del piano di posa, muratura, stuccatura e

stilatura dei giunti con malta cementizia, ed ogni altro onere e 

magistero occorrente a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SpCap 2 - OS6

Cap 2 - 2a - INFISSI

SbCap 1 - RT-CT

E1 6,00 6,00 36,00

E2 2,00 6,00 12,00

E3a 1,00 1,20 1,20

E3b 1,00 1,20 1,20

E5 1,00 1,00 1,00

E6 3,00 1,00 3,00

SOMMANO ml 54,40 50,00 2´720,00

OG1  (SpCap 1)

1a - ISOLAMENTO TERMICO   (Cap 1)

COMMITTENTE: Comune di Prato

A   R I P O R T A R E 12´550,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´550,25

7 Fornitura e posa in opera di discesine in lamiera zincata 

025 mandorlata, atte al superamento del dislivello tra pavimento 

esterno e soglia, per il completo e corretto superamento delle 

barriere architettoniche. La voce comprende la fornitura e posa in

opera di fermaporte, che dovranno essere installati in modo da non

provocare urti sulle parti deboli dell'infisso né installati a cappotto 

per prevenire strappi ed eventuali criticità. Ogni onere e magistero a 

rendere il titolo compiuto e a perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

51,50 51,50

SOMMANO ml 51,50 35,00 1´802,50

OS6  (SpCap 2)

2a - INFISSI  (Cap 2)

8 Fornitura e posa in opera di INFISSI A TAGLIO TERMICO in 

031 ALLUMINIO, completato COME DA ABACO DEGLI 

INFISSI, SENZA TAPPARELLE AVVOLGIBILI  (vedi 

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO), alta resistenza agli urti, 

spigoli arrotondati idonei per antinfortunistica scolastica, 

ferramenta antieffrazione livello C con nottolini a fungo; completo

di vetrocamera con doppio vetro BASSO EMISSIVO (spessori tipici 

9-16-9 con gas Argon in intercapedine) di caratteristiche termo 

fisiche (Ug, Uf, g gl), in grado di garantire i seguenti valori:

- trasmittanza MAX dell 'intero componente finestrato 

(infisso+vetrazione+giunti) Uw < 1.67 W/mq.K (a soddisfacimento 

requisiti per l'ammissione agli incentivi del DM 16/02/2016 "Conto

Termico 2.0"), valutata per ogni finestra in abaco secondo UNI EN 

ISO 10077-1;

- fattore solare del vetro g gl,n < 0,67.;

Numero di ante e tipologia come da abaco degli infissi, con aperture

a compasso e/o ribalta-anta, compreso controtelaio ancorato minimo 

in tre punti (alto, basso e intermedio) con idonea tassellatura per il 

fissaggio, cornici fermavetro o fermapannello, guarnizioni, elementi

di raccordo con tamponatura, ferramenta, serramenti, ELEMENTI 

ACCESSORI previsti nell'ABACO DEGLI INFISSI (VEDI 

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: maniglioni antipanico, serrature, veneziane, 

davanzali etc..), coprifili per rifiniture.

Requisiti ulteriori degli infissi:

-distanziale dei vetri termicamente migliorato, "giunto caldo Warm 

Edge", realizzato in acciaio inox o Pvc con anima metallica; -

stampa sul distanziale dei valori isolanti del vetrocamera di 

capitolato; -infisso certificato secondo prove di invecchiamento UNI 

EN 1279-3, con perdita di gas inferiore a 1% anno; -marchiatura CE

Inclusi la fornitura in opera e la realizzazione di:

-DISPOSITIVI di apertura ad altezza uomo per le finestre a 

Vasistas;

-COPRIFILI esterno in alluminio (colore a scelta della DL), 

installati per rifinire esteticamente e coprire l'esistente struttura

dell'edificio scolastico in corrispondenza degli infissi; -trabattelli o 

ponteggi di servizio, misurati in riferimento alla superficie della

facciata interessata; MISURAZIONE di contabilità effettuata sulla 

SUPERFICIE DELL'APERTURA, riferimento abaco di progetto, 

prezzo medio determinato a compensazione di eventuali maggiori 

oneri derivanti da "superfici minime di fatturazione".

Il tutto per dare il titolo di compiuto e finito a regola d'arte.

La fornitura sarà sottoposta a preventiva accettazione della 

Direzione Lavori su anticipata produzione di campionatura, in 

ordine alle caratteristiche termofisiche ed alle caratteristiche 

cromatiche e di finitura di vetri e telai. 
SpCap 2 - OS6

Cap 2 - 2a - INFISSI

SbCap 1 - RT-CT

FACCIATA 1 E 3

COMMITTENTE: Comune di Prato

A   R I P O R T A R E 14´352,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´352,75

E1 6,00 6,00 3,000 108,00

E2 2,00 6,00 3,000 36,00

E3a 1,00 6,00 0,910 5,46

1,20 2,100 2,52

E3b 1,00 6,00 0,910 5,46

1,20 2,100 2,52

E4 5,00 6,00 0,900 27,00

FACCIATA 2 E 4

E5 1,00 1,00 2,150 2,15

E6 3,00 1,00 0,910 2,73

SOMMANO mq 191,84 445,00 85´368,80

9 SOVRAPPREZZO per dotazione di caratteristiche particolari 

034 su alcune vetrate (VEDI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO), 

specificamente individuate, essenzialmente per la caratterizzazione

come "vetri ad alte prestazioni termiche in raffrescamento estivo",

ottenute , con riferimento alla composizione del vetrocamera già 

descritto, mediante la dotazione di:

- presenza di RIVESTIMENTO SELETTIVO per riflessione delle 

radiazioni infrarosse ma con alta trasmissione delle radiazioni 

visibili (VETRO A CONTROLLO SOLARE).

La dotazione, che è aggiuntiva del già previsto rivestimento basso

emissivo, deve consentire il raggiungimento dei seguenti valori:

- trasmittanza MAX dell'intero componente finestrato (infisso + 

vetrazione + giunti) Uw < 1.67 W/mq.K (a soddisfacimento 

requisiti per l'ammissione agli incentivi del DM 16/02/2016 "Contro

Termico 2.0") valutata per ogni finestra in abaco secondo UNI EN 

ISO 10077-1;

- fattore solare del vetro g gl,n < 0.35.

Tutte le altre caratteristiche delle vetrate in oggetto del presente

titolo, inclusa la presenza o meno di tapparelle avvolgibili, 

rimangono quelle individuate nella voce che descrive la fornitura 

del relativo infisso completo , individuato dalla numerazione in 

abaco.

La fornitura rimane sottoposta a preventiva accettazione della 

Direzione Lavori come tutte le altre vetrate, su anticipata 

produzione di campionatura, in ordine alle caratteristiche 

termofisiche ed alle caratteristiche cromatiche e di finitura di vetri e 

telai, presuppone l'arrivo a pié d'opera degli infissi con le vetrate già 

dotate delle caratteristiche richieste e come tali accompagnate dalle

certificazioni dei fornitori franco fabbrica. 
SpCap 2 - OS6

Cap 2 - 2a - INFISSI

SbCap 1 - RT-CT

FACCIATA 3
E1 4,00 6,00 3,000 72,00

E3b 1,00 6,00 0,910 5,46

1,20 2,100 2,52

FACCIATA 4
E6 2,00 1,00 0,910 1,82

SOMMANO mq 81,80 75,00 6´135,00

OG1  (SpCap 1)

1a - ISOLAMENTO TERMICO   (Cap 1)

10 Sistema Composito di Isolamento Termico per Esterno 
041 (cappotto) con pannelli in polistirene espanso grigio (*), 

conformi a UNI EN 13499, omologato secondo ETAG 004, 

applicato a parete o intradosso solai esterni, posato da ditta che

abbia partecipato al corso di posa del sistema cappotto organizzato

dal produttore.

La voce comprende il preliminare ripristino-risanamento delle zone 

di cemento armato ammalorato o caratterizzate da copriferro 

espulso, mediante trattamento anticorrosione dei ferri di armatura e 

COMMITTENTE: Comune di Prato

A   R I P O R T A R E 105´856,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´856,55

l'impiego di malta fibrorinforzata.

Componente isolante: pannelli in polistirene espanso grigio (EPS),

tagliato da blocco, contenente riflettori di infrarossi, con tagli

superficiali anti-tensioni.

Conducibilità termica ?= 0,031 W/mK,

permeabilità al vapore µ=. 45,

resistenza a trazione 150 Kpa,

massa volumica c.a.15 kg/m3,

reazione al fuoco Euroclasse E (EN 13501-1),

conforme alla norma europea 

EN 13163 - EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2- DS(70, )1-

TR150-BS100

spessore s = 14 cm come da calcolo di progetto.

Il colore del rivestimento si otterrà con la pigmentazione dello strato

superficiale realizzato in pasta e sarà scelto dalla D.L. anche nei

colori scuri e le colorazioni dovranno seguire il disegno previsto

dalle tavole di progetto.

Il rivestimento finale pertanto dovrà essere formulato con additivi

con resine a base grafite, riflettenti la luce. In ogni caso il sistema

nel suo complesso dovrà essere certificato e garantito.

(*) specifica di riferimento:

pacchetto Röfix EPS-F 031 RELAX - con marcatura CE - benestare 

tecnico europeo ETA 04/0033 

SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

FACCIATA 1
Al netto delle finestre Piano Terra 35,70

Al netto delle finestre Facciata su copertura inclinata 22,00

FACCIATA 2
Al lordo delle finestre 57,85

FACCIATA 3
Al netto delle finestre 35,70

FACCIATA 4
Al lordo delle finestre 57,85

SOMMANO mq 209,10 60,50 12´650,55

11 Compensazione aggiuntiva per esecuzione di risvolto, in 
042 corrispondenza degli infissi esterni, del sistema di isolamento a 

cappotto di cui alla voce precedente, in pannelli in polistirene 

espanso grigio (*), conformi a UNI EN 13499, omologato secondo 

ETAG 004 di spessore indicativo mm. 50; incluso tagli e sfridi, 

lavorazione speciale per la perfetta esecuzione a regola d'arte, ogni

onere.

(*) specifica di riferimento: pacchetto Röfix EPS-F 031 RELAX -

con marcatura CE - benestare tecnico europeo ETA 04/0033
SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

E1 6,00 12,00 72,00

E2 2,00 12,00 24,00

E3a *(lung.=0,91+3+6) 1,00 9,91 9,91

E3b 1,00 9,91 9,91

E4 *(lung.=0,90+0,90+6) 5,00 7,80 39,00

E5 *(lung.=2,15+2,15+1) 1,00 5,30 5,30

E6 *(lung.=0,91+0,91+1) 3,00 2,82 8,46

SOMMANO ml 168,58 29,50 4´973,11

12 Fornitura e posa in opera di zoccolino perimetrale del 
043 fabbricato in pietra serena levigata, con bisellatura sullo spigolo 

superiore esterno a becco di civetta, avente le caratteristiche di

altezza 200 mm e spessore 15-20 mm; da realizzarsi a seguito della 

COMMITTENTE: Comune di Prato

A   R I P O R T A R E 123´480,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123´480,21

realizzazione del sistema a cappotto, idoneamente fissato allo strato

di supporto. Incluso stuccature, da installare sopra lo strato di malta

cementizia di adeguato spessore al piede del cappotto. Compreso 

ogni onere e magistero a rendere il titolo compiuto e a perfetta 

regola d'arte.

SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

Perimetro intero fabbricato al netto dei serramenti esterni 45,00 45,00

SOMMANO ml 45,00 24,00 1´080,00

13 Fornitura e posa in opera di griglie di aerazione in alluminio, da 
044 installare in appositi alloggiamenti creati all'interno del cappotto

termico, in corrispondenza degli aeratori a terra presenti, compresi

eventuali smontaggi degli esistenti e ogni onere e magistero a 

rendere il titolo compiuto e a perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 40,00 200,00

14 Fornitura e posa in opera di nuove lampade da esterno tipo 
045 "tartaruga", complete di ogni accessorio atto all'installazione 

completa. La voce comprende lo smontaggio e lo smaltimento delle 

luci esterne esistenti ed ogni onere e magistero a rendere il titolo

compiuto e a perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 80,00 960,00

15 Fornitura e posa in opera di mantellina in lamiera di rame, da 
051 realizzarsi in sommità degli edifici in sostituzione e/o in aggiunta di 

quella esistente a seguito della realizzazione del cappotto, 

idoneamente fissata alla muratura e munita di gocciolatoio. 

Compreso ogni onere e magistero occorrente. 
SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

Copertura Piana 95,20 95,20

Copertura Inclinata 33,10 33,10

Scossaline di protezione tra la copertura e i muri perimetrali 2,00 6,14 12,28

2,00 4,77 9,54

SOMMANO ml 150,12 40,00 6´004,80

16 Modifica scarichi pluviali attualmente posizionati al piede dei 
055 fabbricati, con sposamento dei medesimi al di fuori dello spessore 

del cappotto esterno, incluso demolizioni, carico e trasporto 

materiali di risulta, nuovi allacci alle tubazioni esistenti, riprese

murarie, incluso fornitura e posa in opera pezzi speciali necessari

quali curve, prolungamenti ecc.. in pvc o lamiera verniciata, 

compreso ogni onere e magistero a rendere il titolo compiuto e a 

perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 150,00 600,00

COMMITTENTE: Comune di Prato

A   R I P O R T A R E 132´325,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132´325,01

<nessuna>  (Cap 0)

17 Verniciatura parti non interessate dall' Isolamento a Cappotto,

061 mediante applicazione di due mani di pittura idrorepellente su 

superficie verticale e mano di fissativo,  nei colori a scelta della

D.L. Viene compreso nel titolo la stuccatura, il lavaggio degli 

intonaci vecchi, la preparazione del fondo,  e quanto altro 

occorrente e necessario a dare il titolo completo in opera ed eseguito

a perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - OG1

Cap 0 - <nessuna>

SbCap 2 - AC

22,00

SOMMANO mq 22,00 9,50 209,00

1a - ISOLAMENTO TERMICO   (Cap 1)

18 Tinteggiatura con idropittura lavabile per interni, previa mano 
062 di fissativo, da realizzare in corrispondenza del rialzamento degli

infissi conseguente all'inserimento della soglia a taglio termico,

compreso rifacimento dell'intonaco in tre strati e idonea 

preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di

altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici

eventualmente intaccate. Il colore della tinteggiatura sarà scelto 

dalla D.L in fase di esecuzione. La voce comprende le intonacature

per le riprese sotto i davanzali ed ogni onere e magistero a rendere il 

titolo compiuto, finito e a regola d'arte.
SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

42,40

SOMMANO mq 42,40 10,00 424,00

<nessuna>  (Cap 0)

19 Verniciatura di elementi in ferro quali pensiline, sfiati, canali di 
064 aerazione ed elementi di risalto in facciata, compreso 

scartavetratura, mano di protettivo antiruggine, e due mani smalto

da esterni nei colori a scelta della D.L. Compreso materiali, opere

provvisionali ed ogni onere e magistero occorrente.
SpCap 1 - OG1

Cap 0 - <nessuna>

SbCap 2 - AC

Pensiline fronte e tergo edificio per complessivi circa 260 1,00

SOMMANO mq 1,00 2´600,00 2´600,00

1a - ISOLAMENTO TERMICO   (Cap 1)

20 Fornitura e posa in opera di NUOVA COPERTURA 
071 METALLICA in pannelli tipo sandwich, composti da due 

lamiere in acciaio zincato dello spessore standard 0,5 mm e 

interposto isolante in poliuretano di spessore 12 cm esente da CFC e 

HCFC che produce schiume isolanti anigrospiche, antimuffa e ad 

alto contenuto di celle chiuse > 95% con altissima aderenza ai 

supporti, trasmittanza secondo le nuove norme UNI EN 14509 U 

minore o uguale a 0,22 W/mq K densità media 38 - 42 kg/mc., 

idonea per installazione in edifici scolastici soggetti ad obbligo di 

CPI, resistenza al fuoco Euroclass B s2 d0, installata con pendenza

minima del 5%, colore a scelta della DL. e inclusa ogni altra opera e 

fornitura necessaria per il corretto ancoraggio, secondo progetto 

COMMITTENTE: Comune di Prato
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 135´558,01

costruttivo e di dettaglio da predisporre a cura e spese della ditta

appaltatrice.

Incluso inoltre:

- struttura di sostegno con piedini e correnti metallici 

opportunamente fissati alla copertura esistente e ancorati alla 

soprastante copertura;

- gli elementi generici che oltrepassano la superficie di copertura (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: canne fumarie etc..., incluse

le operazioni di SIGILLATURA E RIPRISTINO DELLA 

PERFETTA IMPERMEABILIZZAZIONE della nuova copertura 

forata

- chiusura dei fronti, quantificati con lo stesso prezzo a mq;

- realizzazione dei sormonti fra i pannelli sandwich;

- viti, rivetti e bulloneria varia di collegamento fra i profili, oltre a 

materiali per sigillature varie (schiuma e silicone antincendio);

- sistema di canalette di drenaggio e pluviali discendenti (diametro

>150 mm) in lamiera zincata preverniciata o alluminio, colore a 

scelta della DL, compresi ancoraggi, fissaggi, assistenze murarie,

sfondi, rintracciamenti, scavi, opere edili sui marciapiedi e 

quant'altro necessario per il COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA 

DI SCARICO FOGNARIO PREESISTENTE;

- sistema provvisionale (ad allestimento rapido) di protezione dalla

pioggia del solaio di copertura durante le lavorazioni di cantiere;

-tagli a misura, sfridi, accessori, assistenze murarie, trasporto, 

carico-scarico, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al 

luogo di posa e quanto altro necessario per dare all'opera il titolo di 

compiuto e finito a regola d'arte. 

Compreso smontaggio della copertura attuale, calo, carico e 

trasporto a pubblica discarica.
SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

Copertura Nido 515,00

SOMMANO mq 515,00 144,00 74´160,00

21 Fornitura e posa in opera di SISTEMA LINEE VITA,
072 rispondente alla normativa di sicurezza vigente. Inclusi:

- certificazioni elementi linee vita a corredo dell'ETC, dichiarazione

di corretta installazione, libretto di uso e manutenzione;

- fornitura scala metallica in alluminio o acciaio zincato, rettilinea

fissa a pioli, altezza 5 metri, dotata di gabbia di protezione 

anticaduta con chiusura lucchettabile dal basso, maniglioni e piano

di sbarco sulla copertura;

- elementi del SISTEMA (ancoraggi classe A1; parapetti; paletti 

rotanti classe A1; linee flessibili classe C);

- elementi strutturali per il fissaggio diretto alla struttura della

copertura esistente o alla nuova copertura;

- le operazioni di ripristino della perfetta impermeabilizzazione della

nuova copertura forata;

- tagli a misura, sfridi, accessori, assistenze murarie, trasporto,

carico-scarico, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al 

luogo di posa e quanto altro necessario per dare all'opera il titolo di 

compiuto e finito a regola d'arte. 
SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

22 Fornitura e posa in opera di nuova muratura non portante
073 perimetrale eseguita con blocchi di laterizio normale, foratelle di 

spessore 8 cm, idoneo legante di malta bastarda (M5), compreso 

l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del 

muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il

sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, 

mazzette e collegamenti, spigoli e curvature. La voce comprende la

COMMITTENTE: Comune di Prato
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R I P O R T O 213´218,01

realizzazione di intonaco civile per esterni su pareti verticali 

eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte

guide, compreso velo con malta di cemento. Compreso ogni onere e 

magistero a rendere il titolo compiuto e a perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

6,90

SOMMANO mq 6,90 81,00 558,90

23 Fornitura e posa in opera di nuova muratura esterna non

074 portante, in corrispondenza della finestre in copertura, in 

blocchi di cls e argilla espansa vibrocompressi, eseguita con 

malta di cemento, spessore 30 cm per pareti e tramezzature rette o

curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza

degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni,

il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di

riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli e curvature. La voce 

comprende la realizzazione di intonaco civile per interni ed esterni

su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di

rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo

tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento. 

Compreso ogni onere e magistero a rendere il titolo compiuto e a 

perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - OG1

Cap 1 - 1a - ISOLAMENTO TERMICO

SbCap 1 - RT-CT

5,00

SOMMANO mq 5,00 104,00 520,00

<nessuna>  (Cap 0)

24 Operaio specializzato
991 Per lavorazioni in economia inerenti l'efficientamento energetico.

SpCap 1 - OG1

Cap 0 - <nessuna>

SbCap 2 - AC

100,00

SOMMANO ora 100,00 26,00 2´600,00

25 Operaio qualificato
992 Per lavorazioni in economia inerenti l'efficientamento energetico.

SpCap 1 - OG1

Cap 0 - <nessuna>

SbCap 2 - AC

100,00

SOMMANO ora 100,00 24,50 2´450,00

26 Operaio comune
993 Per lavorazioni in economia inerenti l'efficientamento energetico.

SpCap 1 - OG1

Cap 0 - <nessuna>

SbCap 2 - AC

100,00

SOMMANO ora 100,00 22,50 2´250,00

ONERI DELLA SICUREZZA  (SpCap 4)

COMMITTENTE: Comune di Prato
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TARIFFA
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R I P O R T O 221´596,91

ONERI DELLA SICUREZZA  (Cap 7)

27 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (vedi stima analitica 

997 PSC)

SpCap 4 - ONERI DELLA SICUREZZA

Cap 7 - ONERI DELLA SICUREZZA

SbCap 3 - ONERI SICUREZZA

1,00

SOMMANO 1,00 19´000,00 19´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 240´596,91

T O T A L E   euro 240´596,91
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001 OG1 124´703,11

  002 OS6 96´893,80

  003 OS28 0,00

  004 ONERI DELLA SICUREZZA 19´000,00

Totale SUPER CAPITOLI euro 240´596,91
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

  000 <nessuna> 10´109,00 4,202

  001 1a - ISOLAMENTO TERMICO 108´933,86 45,277

  002 2a - INFISSI 102´554,05 42,625

  003 3a - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 0,00 0,000

  004 4a - IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 0,00 0,000

  005 5a - SISTEMI INTELLIGENTI (DOMOTICA) 0,00 0,000

  006 6a - SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE PASSIVA 0,00 0,000

  007 ONERI DELLA SICUREZZA 19´000,00 7,897

  008 1b - IMPIANTI SOLARI TERMICI 0,00 0,000

  009 3b - POMPE DI CALORE 0,00 0,000

  010 ONERI DELLA SICUREZZA 0,00 0,000

Totale CAPITOLI euro 240´596,91 100,000
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI

  001 RT-CT 211´487,91 87,901

  002 AC 10´109,00 4,202

  003 ONERI SICUREZZA 19´000,00 7,897

Totale SUB CAPITOLI euro 240´596,91 100,000

     Prato, 18/02/2019

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni Nerini

Il Tecnico

Ing. Marco Risaliti

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Prato  ['COMPUTO METRICO ESECUTIVO BORGO.dcf'   (T:\Settori\Progetti\Fondi Kyoto\BANDO RT\3053 Il Borgo\PROGETTO ESECUTIVO\)  v.1/27]

A   R I P O R T A R E 



Firmato da:  

Risal i t i  Marco
codice f iscale  IT:RSLMRC77C06G999X
num.ser ie :  84700349372144532016217128730013005711
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  07/07/2016 al  08/07/2019

GIRALDI SIMONE
codice f iscale  IT:GRLSMN69H25G999Q
num.ser ie :  37727007870465450484579728006835797470
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  13/09/2016 al  14/09/2019


