comune di PRATO

COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1073** del **26/04/2019**

Oggetto: **Sito web istituzionale del Comune di Prato www.comune.prato.it. Affidamento diretto alla ditta ISWEB SpA del servizio di adeguamento al nuovo progetto (impostazione, navigazione, grafica)**

Proponente:
Unità di Staff Comunicazione e Partecipazione

Unità Operativa proponente:
Rete civica

Proposta di determinazione
n. 2019/43 del 19/04/2019

Firme:

- Unità di Staff Comunicazione e Partecipazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Considerato che la stipulazione di contratti in violazione dei suddetti obblighi, è causa di responsabilità amministrativa. Dal controllo effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistiinretepa.it non risultano Convenzioni Consip per i beni/servizi oggetto della presente determinazione. Si procede pertanto all'acquisto tramite procedura comparativa su piattaforma elettronica o con utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Richiamato l'obiettivo di Peg. 2019-UH01 - "Nuovo sito web e sportello telematico per il cittadino"

Premesso che:

Il Comune di Prato è presente sul web dal 1986. Come altri precursori della Rete ha costruito negli anni un intero mondo di informazioni e di servizi dedicati al miglioramento della qualità della vita e di lavoro dei cittadini e delle imprese della nostra città.
Il successo di Internet, la diffusione delle nuove tecnologie nelle imprese e nelle case dei pratesi, lo spirito innovativo di tanti amministratori che si sono susseguiti negli anni, hanno favorito il Comune di Prato portandolo a eccellere, creando i presupposti per raggiungere elevati standard qualitativi: il sito istituzionale garantisce informazioni utili ad ogni cittadino e la massima trasparenza amministrativa. Informazioni precise, tempestive, aggiornate.
Per gestire e pubblicare informazioni e servizi il Comune di Prato ha realizzato autonomamente propri software oppure è ricorso al mercato per acquistare gestionali o CMS (Content management system), cioè i software specifici per pubblicare pagine web.
In molti casi si è ricorsi al mercato, con apposite gare, per l'affidamento all'esterno di singoli progetti quasi sempre realizzati con un CMS specifico, arricchendo e diversificando la presenza dell'ente sul web ma contribuendo anche ad alzare il livello di complessità gestionale.
Questo grande sviluppo è stato possibile grazie ad un numero adeguato di dipendenti (dalla grande professionalità) e ad investimenti consistenti sull'informatica e nella comunicazione pubblica. La situazione però, negli anni, si è radicalmente modificata perché diminuiscono progressivamente i finanziamenti per le ben note difficoltà in cui versa la finanza pubblica nel nostro Paese e l'Ente si trova ormai sotto organico per le continue riduzioni del personale dipendente.
E' doveroso, in una fase di risorse finanziarie e umane così drasticamente diminuite, ottimizzare al massimo ogni situazione, riorganizzando tutto il processo di pubblicazione delle

informazioni destinate al sito istituzionale dell'Ente. Gli interventi di ottimizzazione da portare avanti nei prossimi anni, con grande determinazione sono due:

a) Ridurre al minimo il numero di piattaforme/ CMS adottati. L'ideale sarebbe adottarne uno soltanto, migrando sulla stessa piattaforma ogni contenuto informativo gestito direttamente dal Comune o dalle sue redazioni satellite. Se questo non è possibile nel medio periodo deve almeno essere ridotto il numero al minimo.
b) Non accettare in nessun caso, in futuro, forniture di servizi o di siti web che comprendano l'aggiunta di un ulteriore CMS all'ambiente già troppo complesso in cui si deve muovere il nostro ente; solo una vera eccezione sarebbe accettabile e soltanto se accompagnata da un preciso piano di copertura finanziaria che, oltre all'acquisto, preveda la copertura di tutte le spese gestionali e di manutenzione di tutta "la vita" delle informazioni, fino all'archiviazione/cancellazione definitiva.

Ridurre al minimo il numero di piattaforme/CMS da gestire porta grandi vantaggi economici e gestionali a qualsiasi ente. Di seguito si enumerano i vantaggi più importanti:

- Riduzione di spesa corrente per i canoni cessati: il Comune paga per la manutenzione di ogni singolo prodotto; ogni piattaforma deve essere manutenuta e aggiornata indipendentemente dal numero di pagine contenute; alcune piattaforme sono quotate a dominio, altre in base ai progetti, ma i costi sono "fissi", non al bisogno.
- Riduzione del lavoro e maggiore facilità di gestione di tutti i sistemi, piattaforme, sistemi operativi, archivi, backup, nomi a dominio, ecc. perché diminuisce la complessità dell'architettura informatica.
- Semplificazione e riduzione del lavoro nella gestione delle credenziali di accesso;
- Condivisione delle stesse modalità di aggiornamento per i redattori, attualmente costretti ad utilizzare ambienti completamente diversi tra loro solo in base all'argomento, al singolo progetto o parte di esso: ogni CMS da imparare è un elemento di complessità in più perché i software funzionano in modo completamente diverso l'uno dall'altro, cambia anche la logica;
- Semplificazione dei percorsi di formazione per il personale, e possibilità di ricorrere con facilità all'autoformazione;
- Semplificazione della gestione dei collegamenti tra sezioni diverse del sito istituzionale e diminuzione degli errori;
- Riduzione del lavoro, semplificazione e ottimizzazione dei risultati ottenuti nella gestione del motore di ricerca ed dei sistemi di analisi (es. google analitycs);

Nel corso del 2018 il Comune di Prato ha iniziato il percorso per ridurre il numero di CMS standardizzando i siti web di tutte le scuole, aderendo in blocco alla versione open source del progetto "Porte aperte sul Web". Nello stesso modo e con gli stessi criteri è stato scelto il CMS, sempre open source (wordpress), per le piccole realtà del territorio che il Comune ha la necessità di sostenere (ad es. alcune associazioni culturali di cui il Comune fa parte).
Per soddisfare le esigenze del sito istituzionale invece, è necessario rivolgersi a soggetti qualificati in grado di garantire un alto livello di complessità, flessibilità e affidabilità. Dalla ricerca condotta dallo Staff Comunicazione e Partecipazione nel 2018, verificando cosa utilizzano e quanto investono enti con uguale livello di complessità e quantità di informazioni e servizi, è emersa con chiarezza la necessità di disporre di investimenti che invece non sono nella disponibilità dell'ente, almeno non nel breve-medio periodo.
Questa situazione riduce le opzioni della nostra Amministrazione alla scelta di uno dei CMS già attualmente in uso all'interno dell'ente, selezionando quello da utilizzare per tutti gli sviluppi futuri. Per effettuare la selezione, lo Staff Comunicazione e Partecipazione ha esaminato, di ogni piattaforma, i seguenti aspetti:

1. Rispondenza della piattaforma alle esigenze redazionali dei gruppi di lavoro dell'ente (funzionalità redazionali). Sono esempi: mail promemoria alla scadenza di una informazione, esistenza del versioning, possibilità di predisporre pagine in bozza, ecc.
2. Potenzialità della piattaforma di rispondenza ai requisiti di W3C, normativa nazionale

e di AGID;

3. Possibilità di sviluppare sulla piattaforma il nuovo progetto di sito istituzionale predisposto nel 2018 dal Comune di Prato.
4. Numero di pagine web già contenute sulla piattaforma; questo elemento è molto importante perché considera l'eventualità di spostare le pagine da una piattaforma all'altra.
5. Possibilità di sviluppi futuri in autonomia da parte della redazione centrale;
6. Skill già acquisito: conoscenze della piattaforma già in possesso dei dipendenti;

Ad oggi, tra i CMS in uso all'interno dell'ente ce ne sono tre di fascia media che possono essere presi in con siderazione: ISWEB, FLEXCMP, SPACE(su Django). Lo Staff Comunicazione e Partecipazione, ed in particolare la Rete Civica, ha effettuato approfondite analisi costi-benefici confrontando i CMS in uso all'interno dell'Ente per arrivare poi alla scelta della piattaforma più adatta, tra quelle disponibili, sulla quale investire come CMS principale del Comune di Prato sulla quale sviluppare tutte le nuove sezioni del sito istituzionale e tutti i futuri progetti.
I
I più performante e rispondente ai sei aspetti sopracitati è il CMS ISWEB, acquistato dal Comune nel 2010 dopo una attenta indagine condotta dal Sistema Informativo, di proprietà dell'Azienda omonima, che nel suo portafoglio clienti annovera anche l'AGID stessa per la sezione trasparenza.
Un elemento molto importante della decisione è la considerazione dei contenuti informativi già presenti sulla piattaforma (diverse migliaia di pagine), che dovrebbero essere spostati in caso di scelta di un diverso CMS.
Ha pesato sulla decisione anche il know-how all'interno dell'ente perché ISWEB è ben conosciuto dalla redazione centrale e da alcune redazioni decentrate che ne hanno apprezzato alcune funzionalità redazionali che oramai sono considerate irrinunciabili dato l'altissimo livello di complessità del mondo informativo da gestire.
Dunque ogni futura implementazione che riguardi il sito istituzionale ed i progetti del Comune di Prato, cioè l'informazione che il Comune pubblica sul web con il lavoro di redattori sia interni che esterni e che non proviene automaticamente e direttamente da un gestionale deve essere sviluppata sulla piattaforma selezionata dallo Staff Comunicazione e Partecipazione per tutto l'ente: ISWEB dell'Azienda ISWEB SpA.

Premesso che:

Il progetto su cui si basa l'attuale sito istituzionale del Comune di Prato ha quasi 15 anni. Un progetto ottimo, che rispettava le normative nazionali e le raccomandazioni tecniche del Consorzio internazionale del W3C (World Wide Web Consortium), l'ente preposto alla redazione delle regole con il quale si sviluppa e funziona Internet.

Nel corso degli anni sono stati implementati molti correttivi per adeguare le pagine alle più importanti innovazioni introdotte successivamente.
Questi interventi correttivi, apportati via via che si sono aggiunti nuovi siti o sezioni, anche su CMS diversi, non possono essere applicati alle parti più datate, che purtroppo rimangono poco performanti, non sono responsive e quindi non rispondono più alle mutate e accresciute esigenze dei cittadini.
I siti web delle pubbliche amministrazioni devono rispettare anche le nuove linee guida dell'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale). Le linee guida sono state appositamente create a livello governativo per rendere più standardizzati e più coerenti i siti web di tutte le pubbliche amministrazioni.
Le prime versioni delle linee guida non erano stabili e non erano sufficientemente supportate da strumenti tecnici ma ultimamente hanno avuto un ulteriore sviluppo che obbliga ogni soggetto della P.A. ad operare e progettare nella direzione delle linee guida e, soprattutto, seguire i principi di progettazione User Centered Design, cioè progettare secondo le esigenze

ed i bisogni dell'utente finale: i nostri cittadini ed imprese.

Per tutti i motivi sopracitati nel 2018 lo Staff Comunicazione e Partecipazione ha portato a compimento un importante lavoro di riprogettazione con l'obiettivo di realizzare una nuova prototipazione sia funzionale che grafica (wire frame e mockup) per il sito istituzionale e una nuova architettura dell'informazione che, grazie all'ausilio di esperti di usabilità esterni, è stata progettata secondo i principi dell'UCD (User Centered Design) e tutto il lavoro è stato sottoposto a test con gli utenti.
I test hanno avuto grande successo di partecipazione coinvolgendo migliaia di pratesi che hanno dato il loro contributo a correggere e perfezionare l'architettura, l'impostazione, la navigazione e la grafica dei nuovi modelli che rappresentano come si svilupperà il futuro sito istituzionale che dovrà essere necessariamente sviluppato sulla piattaforma ISWEB della ISWEB SpA, già in possesso dell'ente e selezionata come futura piattaforma di sviluppo per le motivazioni ampiamente espresse nelle pagine precedenti.

Nel pianificare il lavoro futuro di adeguamento del sito istituzionale è molto importante ricordare che nel corso del corrente anno il nostro ente vota per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale. Questo significa rinnovare quasi completamente i contenuti della sezione del sito istituzionale denominata "Governo" che contiene le informazioni relative a Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale e alle loro attività.
La sezione di sito da aggiornare è di grandi dimensioni: si tratta di settecento pagine informative e circa 1.800 documenti scaricabili in vari formati; la maggior parte dei quali da archiviare con la legislatura che si conclude.

Dunque la fase attuale, in cui si deve comunque ricominciare da zero a riempire di contenuti la sezione degli organi di Governo, è la periodo ideale per adeguarla al nuovo progetto di sito istituzionale.

Come ogni anno di elezioni comunali le risorse umane a disposizione dello Staff Comunicazione e Partecipazione sono completamente assorbite dallo svolgimento dei compiti istituzionali essenziali connessi al corretto svolgimento delle elezioni e allo sviluppo delle attività ad esse conseguenti e dunque è impossibile provvedere autonomamente alla realizzazione di nuovi siti web nel corso del 2019, soprattutto se sono complessi e prevedono la creazione di nuovi elementi, nuovi fogli di stile ecc., come è necessario per adeguare l'attuale sito istituzionale al nuovo progetto editoriale dell'ente.

L'adeguamento dell'attuale sito istituzionale del Comune di Prato al nuovo progetto deve necessariamente essere affidata all'esterno.

L'affidamento deve essere effettuato velocemente perché almeno la homepage e la sezione denominata Governo dovrebbero essere pronto pochi giorni dopo lo svolgimento della consultazione elettorale, quando si avranno i primi elementi sui nuovi organi di governo, dunque la scadenza è a inizio giugno.

Per l'affidamento all'esterno della realizzazione di un sito web, il Comune di Prato non può più rivolgersi genericamente al mercato perché ogni azienda fornisce, unitamente al sito di cui l'ente ha bisogno, anche una propria soluzione informatica, un proprio CMS o piattaforma o framework, oppure una propria personalizzazione di un prodotto Open Source.

Nessun ente può più permettersi di acquistare un gestore di contenuti per ogni sito web di cui si deve dotare ricorrendo all'esterno. Nessun ulteriore CMS può essere aggiunto a quelli già utilizzati dal Comune di Prato, che – purtroppo – sono già troppo numerosi e diversi tra loro. Dunque è indispensabile rivolgersi all'unica azienda in grado di intervenire sulla omonima piattaforma di cui il Comune di Prato è già dotato e che contiene migliaia di documenti: la ISWEB SpA.

Dato atto che su MEPA il servizio non esiste, trattandosi di una fornitura di servizi specificatamente tarata sulla complessa situazione attuale del Comune di Prato, lo Staff Comunicazione e Partecipazione ha richiesto all'Azienda ISWEB SpA un preventivo complessivo per l'adeguamento di tutte le pagine del sito istituzionale già presenti sulla piattaforma e la realizzazione di tutti gli elementi funzionali e grafici necessari, ad oggi, per l'adeguamento del sito istituzionale al progetto realizzato nel 2018: wireframe e mockup per la navigazione, impostazione e grafica, architettura dell'informazione.
E' stato richiesto di mettere a preventivo anche la manutenzione applicativa dei prossimi anni sia per la soluzione con server dedicato presso la sala macchine del Comune di Prato sia per la soluzione in cloud per dare modo al Sistema Informativo di fare tutte le valutazioni del caso e poter scegliere l'offerta tecnicamente più valida e conveniente per l'Ente al termine del progetto.

Il preventivo, pervenuto in data 5 aprile 2019, per un importo complessivo di 28.900,00 euro + IVA si compone di due parti, fase 1 e fase 2.
A parte è stata quotata la manutenzione come da dettaglio che segue:

a) FASE 1 la realizzazione dell'homepage del nuovo sito, dell'intera sezione del governo, e di tutti gli elementi funzionali e grafici necessari alla realizzazione del progetto (come da wire frame e mockup); ogni elemento css e script completato da documentazione che ne consenta l'autonomo riutilizzo da parte del Comune. Costo 12.700,00 euro + IVA
   Consegna Homepage e Governo entro: 31 maggio 2019
   Consegna di tutti gli elementi grafici e funzionali entro: 15 luglio 2019
   Penali per eventuale ritardo: 50,00 euro il giorno.

La FASE 1 viene immediatamente finanziata sul capitolo 748/2019 (obiettivo di sviluppo UH01)

b) FASE 2: completamento della realizzazione e pubblicazione del nuovo sito istituzionale, come da wireframe e mockup forniti dall'Amministrazione, completo di tutte le sezioni e sottosezioni, temi, filtri e dimensioni semantiche (con specifiche facilitazioni di gestione per la taggatura). Sono comprese tutte le modifiche e gli adeguamenti necessari al pieno e coordinato utilizzo di tutte le categorie di oggetti già presenti sulla piattaforma ISWEB. Costo 16.200,00 euro + IVA.

La FASE 2 richiede un impegno importante anche da parte della redazione web e potrà essere messa in cantiere solo dopo il collaudo della fase 1 per cui si rimanda a successivi atti il finanziamento della fase 2.

c) La manutenzione annua dell'applicazione ammonterà a euro 6.300,00 (costo fisso annuo) con installazione di una macchina dedicata presso il nostro Sistema Informativo.

L'offerta è vincolata e valida per l'intero 2019 dando modo all'Amministrazione di decidere nei prossimi mesi le sezioni e i servizi di manutenzione da finanziare.

Il preventivo è stato esaminato e contrattato dallo Staff Comunicazione e Partecipazione, esperto dei costi di questa tipologia di servizi ed è congruo rispetto alla complessità, specificità e livello qualitativo richiesto. Per verificare correttamente la congruità lo Staff ha calcolato il tempo/uomo necessario al completamento della fornitura: sicuramente superiore ai 75 gg/uomo.
Tenendo conto delle diverse e elevate professionalità necessarie la media del costo/uomo al giorno non può essere inferiore ai 400 euro/al gg.

Il codice beneficiario della ditta ISWEB SpA è 51977. La ditta ISWEB SpA ha sede legale in

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Via Tiburtina Valeria, Km 112,500 - CAP 67068 - Scurcola Marsicana (AQ). La Partita IVA è 01722270665. Il CIG è ZC12828F42 .

Dato atto che la spesa si riferisce ad un servizio che non incrementa il patrimonio del Comune è da finanziare sul Titolo I del bilancio 2019. L'impegno per il finanziamento della fase 1 ammonta quindi a euro 12.700 + iva euro 2.794 per un totale di euro 15.494,00 da impegnare sul capitolo 748/2019.

Visto e richiamato il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare:

- l'articolo 36, comma 2, il quale prevede che "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 (...) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

- l'articolo 32, comma 2 ultimo periodo, il quale dispone che "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Considerato inoltre che:

l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di predisporre la nuova homepage del sito istituzionale e la predisposizione della sezione "Governo" come meglio dettagliato in precedenza;

la spesa è inferiore all'importo di rilievo comunitario di cui all'art. 35 e il contraente è stato individuato ai sensi del D.Lgs 50/2016 per le motivazioni espresse nelle pagine precedenti della narrativa;

il contraente è regolarmente iscritto nel Registro delle imprese;

si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 prima della stipula del contratto in modalità elettronica, secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art.32 del codice dei contratti;

si procederà alla stipula dei contratti tramite corrispondenza, consistente in apposito scambio di lettere, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. n. 50/2016;

Il pagamento del corrispettivo avverrà - previa presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro e controllo da parte del Comune di Prato di regolarità tecnica della fornitura;

si è provveduto alla verifica della sezione “Annotazioni” riservate di Anac, nella quale non sono state rilevate annotazioni a carico del soggetto affidatario della fornitura di cui al presente atto;

ai fini degli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 si è provveduto ad acquisire il relativo codice identificativo di gara CIG ;

la scadenza dei debiti di cui al presente atto è riferita all'anno 2019 (il completamento della fornitura è previsto per il 15/7/2019);

Tutto ciò premesso;

Ritenuto quindi urgente procedere ad affidare alla società ISWEB SpA il servizio di cui alla FASE 1 per un totale di € 12.700,00 oltre IVA;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1. di approvare integralmente quanto descritto in narrativa;
2. di affidare alla Società ISWEB SpA codice beneficiario 51977 – con sede legale in Via Tiburtina Valeria, Km 112,500 CAP 67068 Scurcola Marsicana (AQ) - partita IVA 01722270665 la realizzazione dell’homepage del nuovo sito, dell’intera sezione del governo, e di tutti gli elementi funzionali e grafici necessari alla realizzazione dell’intero progetto come da wire frame e mockup; ogni elemento css e script completato da documentazione che ne consenta l’autonomo riutilizzo da parte del Comune come da FASE 1 descritta in narrativa, al costo comprensivo di iva di euro 15.494,00, finanziati sul capitolo 748/2019;
3. di rimandare a successivo atto il finanziamento della fase 2 dell’adeguamento del sito istituzionale al nuovo progetto editoriale;
4. di dare atto che la spesa è inferiore all'importo di rilievo comunitario di cui all'art. 35 e dato atto che il contraente è stato individuato ai sensi del D.Lgs 50/2016;
5. di dare atto che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 prima della stipula del contratto in modalità elettronica, secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art.32 del codice dei contratti;
6. di dare atto che la liquidazione delle fatture verrà effettuata dal Dirigente dello Staff Comunicazione e Partecipazione, previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia e ad avvenuta verifica della regolarità contributiva ed assicurativa, nonché del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. ii.;
7. di dare atto che il pagamento della fattura relativa alla fornitura è fissato in 60 giorni

dal ricevimento delle stessa;

8. di dare atto che si procederà alla stipula dei contratti tramite corrispondenza, consistente in apposito scambio di lettere, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. n. 50/2016;
9. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il funzionario della comunicazione Claudia Giorgetti, dipendente in servizio presso lo Staff Comunicazione e Partecipazione con il ruolo di responsabile dell' U.O. Rete Civica;
10. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso a TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione; in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2019 U 748 01.08.1	51977	15.494,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato da:

TOCCO ROSANNA
codice fiscale IT:TCCRNN58T48E202N
num.serie: 133651393517166163500260333991451157088
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 24/11/2016 al 25/11/2019