comune di
PRATO
Codice Fiscale: **84006890481**

Progetto:
Palestra della succursale della scuola E.Fermi, via Corsani

Intervento:
Risanamento conservativo della copertura, manutenzione infissi e rinnovo spogliatoi

Fase: ESECUTIVO

Servizio	**PR - Lavori Pubblici e Mobilità**
Dirigente del Servizio	**ing. Maria Teresa CAROSELLA**
Unità Operativa Complessa	**Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Immobili Comunali**
Responsabile Unico del Procedimento	**ing. Iuri BALDI**

Progettisti

Progettista opere architettoniche
arch. Lorenzo MARRA

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
arch. Lorenzo MARRA

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO F

Spazio riservato agli uffici:

© Copyright Comune di Prato - Servizio Lavori Pubblici e Mobilità
è vietata la riproduzione anche parziale del documento

data: Novembre 2019

Palestra della succursale della scuola E.Fermi, via Corsani
Risanamento conservativo della copertura, manutenzione infissi e rinnovo spogliatoi

QUADRO ECONOMICO				
OPERE				
OG1 – Edifici civili e industriali	*(A1)*		*€ 30.685,23*	
OS3 – Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	*(A2)*		*€ 2.990,97*	
OS8 – Opere di impermeabilizzazione	*(A3)*		*€ 10.702,22*	
OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	*(A4)*		*€ 9.000,00*	
Oneri della sicurezza	*(B)*		*€ 2.363,20*	
Totale imponibile	**(A1 + A2 + A3 + A4 + B)**			**€ 55.741,62**
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA al 10% sul totale delle opere	*(C)*	*10,00%*	*€ 5.574,16*	
Incarico Coordinatore Sicurezza	*(D)*		*€ 4.271,02*	
Incentivi (quota 80%)	*(E1)*	*1,60%*	*€ 713,50*	
Incentivi (quota 20%)	*(E2)*	*1,60%*	*€ 178,37*	
Imprevisti	*(F)*		*€ 1.373,33*	
Totale somme a disposizione	**(C + D + E1 + E2 + F)**			**€ 12.110,38**
TOTALE DELL'OPERA				**€ 67.852,00**