



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **3436** del **21/12/2020**

**Oggetto: Fontana della Lirica - Piazzale della Lirica a Vergaio, Prato -
Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione del Capitolato
Speciale d'Appalto e dello Schema di contratto - Prenotazione impegno
di spesa - CUP: C38C20000370004 - C.I.: 5108**

Proponente:
Lavori Pubblici e Mobilità

Unità Operativa proponente:
Gestione diagnostica e manutentiva degli immobili comunali

Proposta di determinazione
n. 2020/3748 del 16/12/2020

Firme:

- Lavori Pubblici e Mobilità



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2020-PR03

Richiamato il codice opera: 2020-OP054

Premesso che:

- con D.G.C. n. 289 del 1.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della fontana della Lirica a Vergaio di Prato ,redatto dal Geom. Antonella Romani , per un importo di € 64.969,10 . come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:

a)-Lavori	€ 41.400,00
b)-Oneri sicurezza	€ 2.900,00

Sommano	€ 44.300,00
IVA al 22% su € 44.300,00	€ 9.746,00
c)-Spese tecniche compreso oneri previdenziali e fiscali	€ 10.923,10

TOTALE	€ 64.969,10

Dato atto che:

- i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire sulla fontana della Lirica per il suo completo ripristino funzionale richiedono competenze specifiche e tecnologiche nonché esperienza nella risoluzione di problematiche così particolari ;

- è sospeso fino al 31 dicembre 2021 il divieto di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi della Legge n. 55 art. 1 co. 1 lettera b) come modificato dall'art. 8 co. 7 della Legge 11.9.2020 n.120;



Ritenuto quindi:

- opportuno procedere, per la particolare natura dei lavori di cui trattasi, all'affidamento congiunto della loro progettazione ed esecuzione, visto la sospensione del quarto periodo del D.Lgs n.50/2016 art 59 comma 1, disposta dalla Legge n. 55 art. 1 co. 1 lettera b) come modificato dall'art. 8 co. 7 della Legge 11.9.2020 n.120, considerando indispensabile il ricorso a professionalità, competenze tecnologiche ed esperienze specifiche di lavori simili, non facilmente reperibili sul mercato, se non ricorrendo a operatori economici specializzati;

- che il ricorso all'affidamento congiunto ridurrà anche i tempi complessivamente necessari alla realizzazione delle relative opere, potendosi praticamente azzerare il tempo necessario all'espletamento della separata procedura di individuazione e contrattualizzazione del progettista incaricato, dell'ordine dei 60 giorni, a fronte di un modesto incremento dei tempi di predisposizione della procedura per l'affidamento congiunto rispetto all'affidamento separato, stimabile in 30 giorni in più;

- in funzione di quanto sopra, è stato redatto dal geom. Antonella Romani il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto che, con gli elaborati approvati con DGC n. 289/2020 costituiranno la documentazione da porre a base di gara, per l'affidamento delle opere e della progettazione in questione;

- l'importo della progettazione esecutiva, determinato nel Capitolato Speciale d'Appalto, è pari ad 2.246,00 compreso oneri previdenziali al 4%, escluso iva, calcolato ai sensi del DM 17.6.2016 adottato in conseguenza dell'art. 24 co.8 del D.Lgs n.50/2016.

- sia l'importo dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza sia l'importo relativo alla progettazione esecutiva costituiscono l'importo da porre a base di gara, come risulta dal seguente prospetto rimodulato:

a)-Lavori	€ 41.400,00
b)- progettazione esecutiva	€ 2.246,00
----	-----
Importo soggetto a ribasso	€ 43.646,00
c)-Oneri sicurezza	€ 2.900,00

Totale a base di richiesta di offerta	€ 46.546,00
d)IVA al 22% su € 46.546,00	€ 10.240,12
e)-Spese tecniche per D.L , coordinamento della sicurezza, supporto al RUP in fase di validazione progetto esecutivo e collaudo funzionale, compreso oneri previdenziali e fiscali	€ 8.182,98

TOTALE	€ 64.969,10



- la somma complessiva di € 64.969,10 trova copertura finanziaria al cap. 6809/9 finanz. avanzo disponibile;
- di rimandare a successivo atto la definizione delle modalità di affidamento;
- di prenotare la complessiva somma di € 64.969,10 tenuto conto della seguente programmazione delle procedure di affidamento:
 - entro il 31.1.2021 : avvio del procedimento di affidamento (determina a contrarre);
 - entro il 10.2.2021 : inviate le lettere di invito ad operatori selezionati attraverso la piattaforma Tuttogare del Comune di Prato;
 - entro il 5.3.2020 : apertura delle offerte pervenute;
 - entro il 31.3.2021 : individuazione definitiva del contraente

Di dare atto che:

- Il CUP dell'intervento è : C38C20000370004
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.50/2016 e ss mm è l'ing. Iuri Baldi Funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Prato;

Visto il comma 2 dell'art. 32 (fase della procedura di affidamento) del D.Lgs. 50/2016 relativamente all'adozione della determinazione a contrarre da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Visto l'art. 36 (contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 194/2006 e successiva modificazione con Deliberazione del Consiglio n. 150/2020;

Dato atto che i contenuti nel presente provvedimento saranno trattati dal Comune di Prato (titolare del trattamento) , esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA



1. di approvare la narrativa che precede;

2 di approvare il Capitolato Speciale di appalto e lo schema di contratto, redatti dal Geom. Antonella Romani ,da porre a base di richiesta di offerta, con gli elaborati approvati con DGC n.289/20202, allegati al presente atto a formarne parte integrante;

3. di approvare il quadro economico di spesa così rimodulato:

a)-Lavori	€ 41.400,00
b)- progettazione esecutiva	€ 2.246,00

Importo soggetto a ribasso	€ 43.646,00
c)-Oneri sicurezza	€ 2.900,00

Totale a base di richiesta di offerta	€ 46.546,00
d)IVA al 22% su € 46.546,00	€ 10.240,12
e)-Spese tecniche per D.L , coordinamento della sicurezza, supporto al RUP in fase di validazione progetto esecutivo e collaudo funzionale, compreso oneri previdenziali e fiscali	€ 8.182,98

TOTALE	€ 64.969,10

4. di dare atto che l'importo complessivo di € 64.969,10 trova copertura finanziaria al cap. 6809/9 finanz. avanzo disponibile;

5. di rimandare a successivo atto la definizione delle modalità di gara;

6. di prenotare la complessiva somma di € 64.969,10 , sulla base delle scritture contabili che seguono, tenuto conto della seguente programmazione della procedura di affidamento:

- entro il 31.1.2021 : avvio del procedimento di affidamento (determina a contrarre);

-entro il 10.2.2021 : inviate le lettere di invito ad operatori selezionati attraverso la piattaforma Tuttogare del Comune di Prato;

- entro il 5.3.2020 : apertura delle offerte pervenute;

- entro il 31.3.2021 : individuazione definitiva del contraente

7. di dare atto che il CUP dell'intervento è il seguente : C38C20000370004

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, è l'Ing. Iuri Baldi, Funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Prato;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2020 U 6809/9 05.01.2	00000	64.969,10

Firmato da:

Carosella Maria Teresa

codice fiscale CRSMTR64T43A080B

num.serie: 36265489438133391805252103399524398502

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 19/04/2019 al 19/04/2022