



---

## COMUNE DI PRATO

---

Determinazione n. **1984** del **10/08/2022**

Oggetto: **PNRR M.2-C.4- I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotto 3A (PH356/3A) - Approvazione progetto definitivo-esecutivo e determina a contrarre (CUP C37H20001020001 - CIG 936329102C)**

Proponente:  
Servizio Mobilità e Infrastrutture

Unità Operativa proponente:  
Mobilità, viabilità e urbanizzazione primaria

Proposta di determinazione  
n. 2022/2281 del 10/08/2022

Firme:

- Servizio Mobilità e Infrastrutture

CUP C37H20001020001  
Missione M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica  
Componente M2C4-Tutela del territorio e della risorsa idrica

## **Il Dirigente**

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 33 del 23/06/2022 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;

Vista la D.C.C. n. 34 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2022/2024;

Vista la D.G.C. n.229 del 06/07/2022 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2022/2024.

Richiamato l'obiettivo di Peg cod.2022-PT09;

Richiamato il codice opera 2022-OP010;

Richiamato il CUP dell'opera: C37H20001020001;

Visti

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021 con il quale vengono assegnati contributi ai Comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

- l'allegato "A" al suddetto Decreto, che individua tra gli interventi finanziati quello presentato dal Comune di Prato e contraddistinto dal CUP C37H20001020001 ("Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotto 3") per l'importo di € 750.000,00;

- l'art. 9 del Decreto sopra citato: Investimenti confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- la Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 1947 del 05/08/2022 con la quale sono stati assunti gli accertamenti di entrata sul Capitolo di Entrata 95034 nei confronti del codice beneficiario 1091 (Ministero Interno) (2022/2192 - € 195.000,00 e 2023/154 - € 455.000,00) e prenotati gli impegni di spesa sul Capitolo di Uscita 90034 (2022/5775 - € 195.000,00 e 2023/411 - € 455.000,00);

Dato atto che i tecnici del Servizio Mobilità e Infrastrutture hanno redatto il progetto definitivo-esecutivo relativo a: "Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotto 3A", dalla cui relazione risulta quanto segue:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- il progetto nasce in seguito ad un lavoro di monitoraggio dello stato di manutenzione delle strade del Comune di Prato svolto ad opera dei tecnici del Servizio Mobilità e Infrastrutture.
- Le opere consistono principalmente in: riqualificazione, risanamento e ristrutturazione di sedi stradali, realizzazione e ristrutturazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche delle sedi stradali, messa in sicurezza di tratti di viabilità, realizzazione di segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.
  
- Gli interventi di risanamento e ristrutturazione delle sede stradale prevedono la ricostruzione delle sovrastrutture stradali quali fondazione, strati di collegamento in conglomerato, di pavimentazione, di realizzazione di marciapiedi e vialetti pedonali.
  
- In particolare il progetto prevede di realizzare interventi nella viabilità principale prevalentemente nella zona Nord della città. Alcuni interventi possono interessare strade, o tratti di strade, alcune delle quali pavimentate in pietra che necessitano di risanamenti o di riqualificazioni, altri interventi riguardano strade e marciapiedi pavimentati in asfalto.
  
- Nei casi previsti dall'Art. 4 del Capitolato saranno effettuati lavori della stessa natura e descritti nella relazione.
  
- L'ufficio si riserva di modificare la localizzazione, la cronologia e la tipologia degli interventi secondo le necessità che si andranno a determinare nel corso dei lavori e a seguito delle risultanze del continuo monitoraggio sullo stato manutentivo delle strade aggiornato al momento dell'inizio dei lavori.
  
- L'importo complessivo di progetto ammonta a € 325.000,00 e l'appalto presumibilmente potrà essere ultimato entro 180 giorni dall'inizio dei lavori.
  
- Il progetto corrisponde alle attuali previsioni di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico non è soggetto a nulla - osta dell'Organo Regionale delegato ex L. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni e non richiede l'acquisizione di pareri da parte di altri enti. I lavori interesseranno tutto il territorio comunale, con effetto positivo sull'organizzazione della circolazione, sulla sicurezza degli utenti della strada, migliorando particolarmente la fruibilità e la sicurezza degli utenti deboli e in generale su tutta la popolazione. L'intervento non è sottoposto a Valutazione di impatto ambientale; non ha alcun impatto ambientale, se non limitato alle fasi dell'esecuzione dei lavori. Per quanto sopra detto non si riscontrano necessità particolari di interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale o di soluzioni alternative, essendo la scelta effettuata la più soddisfacente, anche da questo punto di vista.
  
- Dal punto di vista geologico l'intervento non presenta particolari problemi, considerata la tipologia dei lavori. Non dovrebbero riscontrarsi interferenze con le reti dei servizi, tuttavia saranno presi contatti, prima di ogni intervento sulle singole strade, con gli Enti eroganti i servizi per individuare la loro presenza nel sottosuolo ed eventuali necessità.
  
- Il progetto prevede interventi su aree di proprietà comunali e/o aree inserite nella disponibilità comunale, pertanto, non è necessario attivare procedure di occupazione d'urgenza o di esproprio di proprietà private. Parimenti, se gli interventi interesseranno spazi tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, sarà provveduto a richiedere ed ottenere il nulla osta degli enti preposti alla tutela.

La progettazione è stata redatta dai Tecnici del Servizio ing. Marco Nuti, arch. Sabrina

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Tozzini, arch. Barbara Giovacchini, geom. Enzo Sensi, geom. Simone Donati, geom. Massimo Falcini

Il Responsabile Unico del Procedimento, considerato la specifica tipologia degli interventi da progettare che non necessitano di titoli abilitativi e sono conformi ai piani urbanistici, ha ritenuto – nell'ambito della discrezionalità allo stesso conferita dall'art. 23 – comma 4 e 9 – del D. Lgs. 50/2016 – di predisporre direttamente il progetto esecutivo, dando atto, che il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi dei livelli di progettazione previsti per le fasi precedenti e che sono garantiti la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Richiamato il verbale di verifica (depositato in atti) e il verbale di validazione allegato al progetto, sottoscritti entrambi in data 09/08/2022 dalla geom. Gerarda Del Reno, funzionario tecnico del Servizio Mobilità e Infrastrutture, ai sensi dell'art.26 del D.lgs.50/2016;

Verificato che:

- il progetto esecutivo è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed ha acquisito tutti i necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati, ai sensi della legislazione vigente, ed è conforme alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche;

- il progetto esecutivo predisposto è per tipologia di opera e caratteristiche dell'intervento completo in ogni sua parte, sia dal punto di vista tecnico che qualitativo, come risulta dai verbali di verifica e validazione sopra citati;

- l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica costituisce titolo edilizio alla realizzazione dell'opera ed ha i medesimi effetti del permesso di costruire, di cui all'art. 134, comma 3 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.;

Dato atto che il costo della manodopera è pari ad € 61.320,00;

Dato atto inoltre che il progetto ha avuto esito positivo rispetto alle verifiche di "DNSH" (Do NO Significant Harm);

Ai fini del calcolo dell'incentivo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 3 del regolamento incentivi funzioni tecniche approvato con D.G.C. n. 304 del 05/11/2021, l'intervento oggetto del presente atto ricade fra gli interventi di cui alla lettera i) - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi inferiori ad Euro 1.000.000,00 – percentuale del 2%

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del regolamento incentivi funzioni tecniche approvato con D.G.C n. 304 del 05/11/2021, il RUP ha indicato l'ammontare dell'incentivo relativo alle diverse categorie di attività come da relazione agli atti del servizio.

Ai sensi dell' art. 113 del D.lgs 50/2016 -comma 4 -, la quota relativa al 20 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni, è esclusa nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei.

Ritenuto necessario approvare il progetto esecutivo sopra descritto;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Rilevate le caratteristiche tecniche, la tipologia dell'opera, l'adeguatezza del progetto esecutivo predisposto in rapporto all'opera pubblica da realizzare, il tutto come attestato dal verbale di verifica sopra richiamato;

Ritenuto, pertanto, necessario di procedere all'aggiudicazione dei lavori relativi al presente progetto ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs.50/2016 (criteri di aggiudicazione), e dell'art.95, comma 5 del D.lgs.50/2016, (criterio del prezzo più basso), in conseguenza dello stato emergenziale, come risultante dai decreti semplificazioni D.L.76/2020, convertito con L.120/2020 e D.L.77/2021, convertito con L.108/2021;

Visto:

- l'art. 1 -comma 2, lettera b)- del D.L. 76/2020 (cosiddetto "decreto semplificazioni"), convertito con L. 120/2020, e il D.L. 77/2021 (cosiddetto "decreto semplificazioni bis"), convertito con L.108/2021, in base al quale per i lavori di importo pari o superiori ad € 150.000 e inferiori ad € 1.000.000,00 la scelta dei contraenti debba avvenire mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Richiamata la D.D. 3913/2016 con la quale il Comune di Prato ha manifestato l'intenzione di formare un elenco degli operatori economici per le procedure di cui all'art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016- Sezione lavori pubblici-;

Rilevato necessario utilizzare l'elenco degli operatori economici- Sezione lavori pubblici per l'individuazione degli operatori economici da inviare, ai sensi e per gli effetti della D.D. 3913/2016 e dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016,

Ritenuto di approvare le modalità di gara, come segue:

\* i lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 -comma 2, lettera b)- del D.L. 76/2020;

\* alla gara di appalto potranno partecipare imprese abilitate a lavori della categoria OG3-classifica II (art. 61 D.P.R. 207/2010), dando atto che i concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate al comma 2 del medesimo art. 61 del D.P.R. 207/2010;

\* i lavori verranno realizzati mediante appalto a misura e a corpo (art. 3 -comma 1, lett. eeeee- e – dddd - del D.Lgs. 50/2016) e l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con l'osservanza dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alle offerte anormalmente basse (esclusione automatica con numero di offerte pari o superiore a cinque, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, così come convertito dalla Legge 120/2020), determinato mediante unico ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi;

Per l'appalto in oggetto si applica quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, così come convertito dalla Legge n. 25 del 28/03/2022, prevedendo la possibilità di effettuare la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quale modifica al contratto durante il suo periodo di efficacia;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

\* prima della stipula del contratto dovrà essere dato adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di antimafia;  
Ritenuto di approvare lo schema di lettera di invito, depositato agli atti del presente provvedimento;

Visti l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 -comma 2- del D.Lgs.50/2016;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio economico-finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000;

### **Determina**

1) di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;

2) di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo a: "Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotto 3A", (con verifica -depositata in atti al Servizio - e validazione - allegata al presente atto - sottoscritte dal RUP ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.50/2016) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e composto dai seguenti elaborati:

PHPD\_01 – Particolari costruttivi;  
PHPD\_A - Relazione generale;  
PHPD\_B - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  
PHPD\_C – Piano di sicurezza e coordinamento – stima costi sicurezza;  
PHPD\_D - Elenco prezzi unitari;  
PHPD\_E - Computo metrico estimativo e quadro economico;  
PHPD\_F - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;  
PHPD\_G - Cronoprogramma;  
Validazione;

3) di dare atto che:

- il progetto esecutivo è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed ha acquisito tutti i necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati, ai sensi della legislazione vigente, ed è conforme alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche;

- il progetto esecutivo predisposto è per tipologia di opera e caratteristiche dell'intervento completo in ogni sua parte, sia dal punto di vista tecnico che qualitativo, come risulta dai verbali di verifica e validazione sopra citati;

- l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica costituisce titolo edilizio alla realizzazione dell'opera ed ha i medesimi effetti del permesso di costruire, di cui all'art. 134, comma 3 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.;

- il costo della manodopera è pari ad € 61.320,00;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- il progetto ha avuto esito positivo rispetto alle verifiche di "DNSH" (Do NO Significant Harm);

4) di stabilire che:

\* i lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 -comma 2, lettera b- del D.L. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni" convertito in Legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021);

\* alla gara di appalto potranno partecipare imprese abilitate a lavori della categoria OG3-classifica II, dando atto che i concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010;

\* i lavori verranno realizzati mediante appalto a misura e a corpo (art. 3 -comma 1, lett. eeeee e dddd - del D.Lgs. 50/2016);

5) di dare atto che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con l'osservanza dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alle offerte anormalmente basse (esclusione automatica con numero di offerte pari o superiore a cinque, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, così come convertito dalla Legge 120/2020), determinato mediante unico ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi;

6) di dare atto che si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 -comma 8- del D.Lgs. 50/2016, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 1 -comma 3- del D.L. 76/2020, così come convertito dalla Legge 120/2020;

7) di approvare il quadro economico del progetto, determinato nel modo seguente:

## QUADRO ECONOMICO - PH356 LOTTO 3A

**CUP C37H20001020001**

### QUADRO ECONOMICO PH356 - Lotto 3A

<b>A) Lavori a base di appalto</b>			
1	Interventi di manutenz straord strade	35.000,00	
	Oneri sicurezza 1	700,00	
2	Interventi di messa in sicurezza viabilità	220.000,00	
	Oneri sicurezza 2	4.400,00	
		<b>260.100,00</b>	<b>260.100,00</b>
 <b>B) Per somme a disposizione</b>			
	IVA su a) su 1	22% 7.854,00	
	IVA su a) su 2	10% 22.440,00	
	Incentivo per funzioni tecniche 2%	5.202,00	
	Spese tecniche	16.000,00	
	Imprevisti	13.404,00	
	<b>SOMMANO</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>325.000,00</b>

8) di dare atto che l'importo in oggetto trova copertura finanziaria a valere sul Cap. 90034, nel modo seguente, per il quale si procede all'assunzione di due sub-impegni:

- impegno n. 2022/5775 per € 97.500,00;

- impegno n. 2023/411 per € 227.500,00;

9) di dare atto che il CUP è C37H20001020001 e il CIG è 936329102C;

10) di dare atto che la scadenza del debito è prevista per € 97.500,00 entro l'anno 2022 ed € 227.500,00 entro l'anno 2023;

11) di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, firmata digitalmente e che la pubblicazione del bando (lettera di invito) e degli avvisi avverrà a norma del D.Lgs. 50/2016;

12) di dare atto che con provvedimento successivo si procederà ad approvare lo schema di lettera di invito e dei documenti di gara, l'elenco delle imprese da invitare ed alla nomina del Direttore dei Lavori;

13) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la geom. Gerarda Del Reno, funzionario tecnico del Servizio Mobilità e Infrastrutture;

14) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



giorni dalla data di pubblicazione.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Sub Impegno	2022 U 90034 10.05.2	00000	97.500,00
Sub Impegno	2022 U 90034 10.05.2	00000	227.500,00

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>PHPD_01 - Particolari costruttivi.pdf.p7m</b> 085A79FF633FFABE01187EEDDF6CF3A4664317B3F2F659D1598D195CEF15716A	PHPD_01 - Particolari costruttivi.pdf.p7m	10/08/2022
<b>PHPD_A Relazione generale.pdf.p7m</b> 84548F900E09685D88A93884F5060869B015EF50486213DBF00F0A67F022B973	PHPD_A Relazione generale.pdf.p7m	10/08/2022
<b>PHPD_B Piano di manutenzione.pdf.p7m</b> 96529B60B9DE0E692295CFDEA6A2D16F5E1549DC853EC1AE4F5E7D3F6F0019C7	PHPD_B Piano di manutenzione.pdf.p7m	10/08/2022
<b>PHPD_C PSC e stima costi sicurezza.pdf.p7m</b> 427A449A991D51357343A89A0001A12C6F409E73FD5236256D679E387C0AE2EA	PHPD_C PSC e stima costi sicurezza.pdf.p7m	10/08/2022
<b>PHPD_D Elenco prezzi unitari.pdf.p7m</b> 645B02DE1486AEB3E07430CCDD630A68E9A921D3C40412B33DBF0DBDCB6AA10F	PHPD_D Elenco prezzi unitari.pdf.p7m	10/08/2022
<b>PHPD_E Computo metrico e quadro economico.pdf.p7m</b> CFC697B124BC447938EDC9DE8E26A7EC58DEEF0E2D3B24A406120EDB2EBB817E	PHPD_E Computo metrico e quadro economico.pdf.p7m	10/08/2022
<b>PHPD_F Schema contratto e capitolato.pdf.p7m</b> E2C133FBE355AEC147B7AE64C252F965175EFD45C63642F1D98FB9FBAF6F6835	PHPD_F Schema contratto e capitolato.pdf.p7m	10/08/2022
<b>PHPD_G Cronoprogramma.pdf.p7m</b> A492EBD38F70E8F257A3CBED093A870CA5A48033FE657267B3843847D12639AE	PHPD_G Cronoprogramma.pdf.p7m	10/08/2022
<b>VALIDAZIONE def-ese.pdf.p7m</b> 1894564D32518C52232C777CFC9B2DCE678015751F05AABD1C9897CC2F5C36C1	VALIDAZIONE def-ese.pdf.p7m	10/08/2022

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



<b>PHPD_01 - Particolari costruttivi.pdf.p7m</b>	PHPD_01 - Particolari costruttivi.pdf.p7m	10/08/2022
085A79FF633FFABE01187EEDDF6CF3A4664317B3F2F659D1598D195CEF15716A		
<b>PHPD_A Relazione generale.pdf.p7m</b>	PHPD_A Relazione generale.pdf.p7m	10/08/2022
84548F900E09685D88A93884F5060869B015EF50486213DBF00F0A67F022B973		
<b>PHPD_B Piano di manutenzione.pdf.p7m</b>	PHPD_B Piano di manutenzione.pdf.p7m	10/08/2022
96529B60B9DE0E692295CFDEA6A2D16F5E1549DC853EC1AE4F5E7D3F6F0019C7		
<b>PHPD_C PSC e stima costi sicurezza.pdf.p7m</b>	PHPD_C PSC e stima costi sicurezza.pdf.p7m	10/08/2022
427A449A991D51357343A89A0001A12C6F409E73FD5236256D679E387C0AE2EA		
<b>PHPD_D Elenco prezzi unitari.pdf.p7m</b>	PHPD_D Elenco prezzi unitari.pdf.p7m	10/08/2022
645B02DE1486AEB3E07430CCDD630A68E9A921D3C40412B33DBF0DBDCB6AA10F		
<b>PHPD_E Computo metrico e quadro economico.pdf.p7m</b>	PHPD_E Computo metrico e quadro economico.pdf.p7m	10/08/2022
CFC697B124BC447938EDC9DE8E26A7EC58DEEF0E2D3B24A406120EDB2EBB817E		
<b>PHPD_F Schema contratto e capitolato.pdf.p7m</b>	PHPD_F Schema contratto e capitolato.pdf.p7m	10/08/2022
E2C133FBE355AEC147B7AE64C252F965175EFD45C63642F1D98FB9FBAF6F6835		
<b>PHPD_G Cronoprogramma.pdf.p7m</b>	PHPD_G Cronoprogramma.pdf.p7m	10/08/2022
A492EBD38F70E8F257A3CBED093A870CA5A48033FE657267B3843847D12639AE		
<b>VALIDAZIONE def-ese.pdf.p7m</b>	VALIDAZIONE def-ese.pdf.p7m	10/08/2022
1894564D32518C52232C777CFC9B2DCE678015751F05AABD1C9897CC2F5C36C1		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**RICCARDO PALLINI**

codice fiscale PLLRCR66T31G713W

num.serie: 3573678646769200515

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 12/02/2022 al 01/12/2024