



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **3600** del **23/12/2022**

Oggetto: PNRR - Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Progetto di rigenerazione urbana relativo a “Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air” - Approvazione del progetto esecutivo – LOTTO 1 - CUP: C37H21001480001

Proponente:

Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile

Unità Operativa proponente:

Pianificazione degli spazi pubblici

Proposta di determinazione

n. 2022/473 del 22/12/2022

Firme:

- Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile

CUP C37H21001480001

Missione M5-Inclusione e coesione

Componente M5C2-Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Richiamato l'elaborato R07_Relazione DNSH allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto il Piano Anticorruzione del Comune di Prato e le specifiche misure di prevenzione in esso contenute per il rispetto del conflitto d'interessi e la promozione della buona amministrazione;

Visto il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia approvato con delibera di Giunta n. 331 del 4/10/2022.

Vista la Direttiva del Segretario Generale n. 2/2022 contenente le disposizioni attuative del protocollo suddetto;

Considerato che la programmazione delle risorse finanziarie è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo del PNRR;

Considerato che le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e con il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati;

Considerato che le finalità del progetto, approvato con la presente determinazione, sono conformi a quelle indicate nella Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 – Investimenti 2.1 del PNRR contenute anche nei successivi provvedimenti ministeriali di assegnazione dei finanziamenti;

Dato atto che verrà fornita adeguata diffusione e promozione del progetto sul sito ufficiale dell'amministrazione www.comune.prato.it;

Vista la D.C.C. n. 33 del 23/06/2022 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;

Vista la D.C.C. n. 34 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2022/2024;

Vista la D.G.C. n.229 del 06/07/2022 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

risorse del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2022/2024.

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2022-PG19 Riqualficazione verde scolastico PNRR;

Richiamata l'opera pubblica 2022-OP002;

Richiamato il CUP dell'opera: C37H21001480001;

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

- per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a euro 3.400.000.000,00.=-;

- il Comune di Prato ha provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno - tramite la nuova piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) - entro il termine del 4 giugno 2021 u.s.;

- la procedura, predisposta dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - tramite la richiamata piattaforma GLF - ha rilevato la presentazione di n. 649 candidature per un totale di 2.418 progetti ed una richiesta di risorse pari ad Euro 4.402,667.449,17.=-;

- l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il decreto del 30 dicembre 2021, a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) come previsto dall'articolo 5 punto 2 del richiamato DPCM del 21 gennaio 2021;

- l'allegato 3 al decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 contiene l'elenco delle n. 1.784 opere ammesse e finanziate;

Visto che tra le opere finanziate è ricompreso anche il progetto di rigenerazione urbana relativo a "Riqualficazione verde scolastico per attività didattica open air" - CUP C37H21001480001, per un importo di Euro 3.700.000,00.=-;

Visto l'atto d'obbligo sottoscritto dal soggetto attuatore, previsto dal già citato decreto del 30/12/2021, ed inviato al Ministero degli Interni con PG. 29623 del 10/02/2022;

Preso atto della notifica di corretta acquisizione pervenuta dalla Direzione Centrale della Finanza Locale D.A.I.T. del Ministero degli Interni (Prot.Min.Int. 0061757 del 22/04/2022, PG.del Comune di Prato n. 88830 del 27/04/2022) a seguito della compilazione e trasmissione dell'atto di adesione e obbligo, sottoscritto dal soggetto attuatore, nell'area certificata del sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, secondo le modalità ed i termini indicati dall'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2022 di scorrimento graduatoria ed erogazione contributi per progetti di rigenerazione urbana, che impegna l'amministrazione al rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR;

Preso atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualficazione degli spazi aperti dei plessi scolastici per favorire le attività legate alla didattica all'aperto, approvato

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

con DGC 185 del 31/05/2022 e considerato il numero degli istituti dislocati su tutto il territorio comunale, nonché la varietà e la diversità di interventi da effettuare il RUP propone la suddivisione dell'opera in sei distinti lotti;

Preso atto dell'accertamento di entrata e del correlato impegno di spesa assunto ai capitoli E 95005 e U 90005 "PNRR M5-C2-I2.1 – Progetti di rigenerazione urbana: verde scolastico riqualificazione" con determinazione dirigenziale n. 2302 del 26/09/2022 per un totale di € 3.700.000,00.=-;

Considerato il contributo concesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale con proprio decreto del 28/10/2022 per il progetto di riqualificazione del verde scolastico a finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza ammontante ad € 280.000,00.=-;

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 2752 del 03/11/2022 di accertamento di entrata e impegno di spesa correlato ai capitoli E-1238/1 "Trasferimenti dello Stato per interventi di edilizia residenziale pubblica" e U-8415 "Interventi di riqualificazione verde scolastico – Progettazioni" finanziato con contributo dello Stato, relativa al summenzionato contributo ministeriale di € 280.000,00.=-;

Preso atto dei seguenti atti di incarico finalizzati alla predisposizione del progetto esecutivo oggetto della presente determinazione:

- DD 2861 del 10/11/2022 – Rilievo topografico dei plessi scolastici oggetto di intervento e successiva regolarizzazione catastale delle strutture inserite nei plessi stessi – geom. David Cinalli – imp. n. 2022/6630/1 e 2022/7186/1;
- DD 2891 del 11/11/2022 – Redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progetto ed in corso di esecuzione – geom. Andrea Landi – imp. n. 2022/6630/3 e n. 2022/7186/3;
- DD 2909 del 14/11/2022 - Redazione del progetto esecutivo delle strutture coperte inserite nei plessi scolastici ed alla direzione operativa in corso d'opera – Ing. Silvia Paoletti – imp. n. 2022/7186/2 e 2022/6630/2;
- DD 2944 del 16/11/2022 – Collaborazione alla stesura del progetto esecutivo – Arch. Gianni Balloni – imp. n. 2022/7186/4, n. 2022/7186/5 e n. 2022/6630/4;
- DD 3151 del 30/11/2022 – Redazione relazione geologica a supporto del progetto esecutivo e effettuazione operazioni finalizzate al deposito al Genio Civile della documentazione necessaria alla realizzazione degli interventi – imp. n. 2022/7186/6 e n. 2022/6630/5;

Dato atto quindi che il presente progetto esecutivo prevede la riqualificazione degli spazi scoperti delle scuole comunali di vario ordine e grado tramite interventi di riordino funzionale e/o riprogettazione e/o predisposizione di elementi di arredo ed attrezzature degli spazi scoperti di pertinenza degli edifici scolastici per favorire ed implementare le attività di didattica all'aperto e che le scuole interessate dal progetto riferite al LOTTO 01 sono:

1. Nido Ranocchio, via Meucci 6, angolo vicolo del Chiassarello, Prato;
2. Infanzia Fontanelle, via del Palasaccio, 7 Prato;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



3. Primaria e secondaria I grado statale Ivana Marcocci, via Ardengo Soffici, 30 Prato;
4. Infanzia statale Paperino, via Giulio Pastore, 5 Prato
5. Primaria statale Valeria Crocini, via Fossi del Ferro, 17 Prato;
6. Infanzia statale Le Badie, via Augusto Righi, 75/A Prato e Primaria statale Le Fonti, via Louis Pasteur, 3 Prato;
7. Nido Fiore, via Righi, 79 Prato.

Per ogni scuola, in via generale, vengono previsti complessivamente interventi diversificati in funzione del suolo scoperto e pavimentato ed in funzione del grado di ogni scuola. In generale il progetto affronta:

- trattamento del terreno al fine di consentire un corretto drenaggio e facilitare l'inerbimento delle superfici; realizzazione di collinette verdi per stimolare il gioco; inserimento o completamento di siepi esistenti e cespugli liberi con funzione di schermatura sui bordi perimetrali delle scuole o per delimitare gli spazi interni ai giardini identificando aree funzionali assegnate alle diverse classi o "bolle", inserimento di nuove alberature (caducifoglie o alberi da frutto) per aumentare le masse ombreggianti in periodo estivo e documentare il passaggio delle stagioni; abbattimento di alberi secchi e specie arboree e arbustive non idonee al luogo in cui sono state messe a dimora;
- riprese e sostituzione (in alcuni casi) delle pavimentazioni di bordo degli edifici per favorire e migliorare lo stazionamento all'esterno degli alunni; riprese e sistemazioni di muretti, scalinate e gradonate esistenti; sistemazione e/o rifacimento di percorsi interni carrabili; sistemazione e/o rifacimento delle recinzioni di bordo;
- realizzazione di sistemi di schermatura brise-soleil o di tettoie coperte per favorire l'ombreggiatura in prossimità dell'edificio scolastico principale e realizzazione pergole coperte e scoperte al fine di creare delle zone ombreggiate per favorire l'utilizzazione per lezioni all'aperto;
- realizzazione di aree pavimentate attrezzate con sedute e/o tavoli dove poter svolgere attività all'aperto nei vari periodi dell'anno scolastico;
- implementazione delle attrezzature delle scuole finalizzate al gioco spontaneo e alla didattica, quali sabbiere coperte, tunnel, vasche per orti, capanne, giochi di tipo tradizionale.

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

Progetto architettonico

A00_Inquadramento generale;

A01_1a_Nido Ranocchio - Stato attuale – scala 1:200;

A01_2a_Infanzia Fontanelle - Stato attuale – scala 1:200;

A01_3a_Primary e secondaria I grado statale Ivana Marcocci - Stato attuale – scala 1:200;

A01_4a_Infanzia statale Paperino - Stato attuale – scala 1:200;

A01_5a_Primary statale Valeria Crocini - Stato attuale – scala 1:200;

A01_6a_Infanzia statale Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti - Stato attuale – scala 1:200;

A01_7a_Nido Fiore - Stato attuale – scala 1:200;

A02_1b_Nido Ranocchio - Stato di progetto – scala 1:200;

A02_2b_Infanzia Fontanelle - Stato di progetto – scala 1:200;

A02_3b_Primary e secondaria I grado statale Ivana Marcocci - Stato di progetto – scala 1:200;

A02_4b_Infanzia statale Paperino - Stato di progetto – scala 1:200;

A02_5b_Primary statale Valeria Crocini - Stato di progetto – scala 1:200;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

A02_6b_Infanzia Le Badie e Scuola primaria Le Fonti - Stato di progetto – scala 1:200;
A02_7b_Nido Fiore - Stato di progetto – scala 1:200;
A03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici;
A04_Piano di manutenzione;
A05_Computo metrico estimativo;
A06_Elenco prezzi;
A07_Analisi prezzi;
A08_Stima incidenza manodopera.

Progetto delle Strutture

S01_4_Infanzia statale Paperino - Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi, scala 1:50/25/10;
S01_5 Primaria statale Valeria Crocini – Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi, scala 1:50/25/10;
S01_7_Nido Fiore – Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi, scala 1:50/25/10;
S02_Relazione tecnica generale e relazione di calcolo;
S03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici;
S04_Piano di manutenzione
S05_Computo metrico estimativo
S06_Elenco prezzi
S07_Analisi prezzi
S08_Stima incidenza mano d'opera

Piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell'opera

SIC01_1_Nido Ranocchio – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_2_Infanzia Fontanelle – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_3 Primaria e secondaria I grado Ivana Marcocci – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_4_Infanzia Paperino – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_5 Primaria Valeria Crocini – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_6_Infanzia statale Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_7_Nido Fiore – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC02_1_Nido Ranocchio – Stima costi sicurezza;
SIC02_2_Infanzia Fontanelle – Stima costi sicurezza;
SIC02_3 Primaria e secondaria I grado statale Ivana Marcocci – Stima costi sicurezza;
SIC02_4_Infanzia Paperino – Stima costi sicurezza;
SIC02_5 Primaria Valeria Crocini – Stima costi sicurezza;
SIC02_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti – Stima costi sicurezza;
SIC02_7_Nido Fiore – Stima costi sicurezza;
SIC03_1_Nido Ranocchio – Layout di cantiere;
SIC03_2_Infanzia Fontanelle – Layout di cantiere;
SIC03_3 Primaria e secondaria I grado Ivana Marcocci – Layout di cantiere;
SIC03_4_Infanzia Paperino – Layout di cantiere;
SIC03_5 Primaria Valeria Crocini – Layout di cantiere;
SIC03_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti – Layout di cantiere;
SIC03_7_Nido Fiore – Layout di cantiere;
SIC04_1_Nido Ranocchio – Fascicolo dell'opera;
SIC04_2_Infanzia Fontanelle – Fascicolo dell'opera;
SIC04_3 Primaria e secondaria I grado Ivana Marcocci – Fascicolo dell'opera;

SIC04_4_Infanzia Paperino – Fascicolo dell'opera;
SIC04_5_Primary Valeria Crocini – Fascicolo dell'opera;
SIC04_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria Le Fonti – Fascicolo dell'opera;
SIC04_7_Nido Fiore – Fascicolo dell'opera.

Relazioni

R01_Relazione illustrativa e tecnica;
R02_Capitolato speciale d'appalto;
R03_Quadro economico;
R04_Cronoprogramma delle lavorazioni;
R05_Schema di contratto;
R06_Relazione CAM;
R07_Relazione DNSH;
R08_Relazione geologica.

Il progetto esecutivo è stato curato da:

Progetto Architettonico:

Massimo Fabbri (Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile)
Alessandro Pazzagli (Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile)

Collaborazione:

Martina Melani – professionista incaricato
Gianni Balloni – professionista incaricato

Progetto Strutturale:

Silvia Paoletti – professionista incaricato

Geologia:

Luca Aiazzi – professionista incaricato

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Andrea Landi – professionista incaricato

Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, stima incidenza manodopera

Alessandro Pazzagli (Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile)
Massimo Fabbri (Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile)

Rilievo:

Davide Cinalli - professionista incaricato

Di seguito il quadro economico del progetto esecutivo lotto 1 – “Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air” :

Quadro economico

		Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air – lotto 1	
A)	Lavori		
A1)	Opere architettoniche		€ 330.300,98
	Opere strutturali		€ 59.245,22
A2)	Oneri per la sicurezza		€ 26.910,88
	Totale lavori		€ 416.457,08
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Iva	10 %	€ 41.645,71
B2)	Imprevisti	5%	€ 20.822,85
B3)	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) art. 3 lett. i) Regol. Incentivi funzioni tecniche D.G.C. n. 304/2021 - 80%		€ 6.663,31
B4)	Spese tecniche		€ 11.521,62
	Totale Quadro Economico		€ 497.110,57
	Spese progettazione esecutiva – Ministero dell'Interno Contributo erariale per spesa di progettazione – DD 2752/2022		€ 21.841,06
	Totale		€ 518.951,63

Il Responsabile Unico del Procedimento, considerato la specifica tipologia degli interventi da progettare e la conformità degli stessi agli strumenti urbanistici – nell'ambito della discrezionalità allo stesso conferita dall'art. 23 – comma 4 e 9 – del D. Lgs. 50/2016 – ha ritenuto di predisporre direttamente il progetto esecutivo, dando atto, che il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi dei livelli di progettazione previsti per le fasi precedenti e che sono garantiti la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Richiamato il verbale di verifica (depositato in atti) e il verbale di validazione allegato al progetto e sottoscritto in data 23/12/2022 dall'Arch. Michela Brachi, funzionario tecnico del Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.50/2016;

Resosi quindi necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo alla "Riqualificazione del verde scolastico per attività didattica open air" – LOTTO 1 costituito dai seguenti elaborati tecnici comprensivi del rapporto di verifica e della validazione sottoscritta dal RUP Arch. Michela Brachi;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 518.951,63.= relativa al progetto di riqualificazione del verde scolastico per attività didattica open air LOTTO 01 trova copertura finanziaria con finanziamento dell'Unione Europea impegno 2022 impegno 2022/6630 per € 301.222,36.= e per € 195.888,21.= imp. 2023/463 e per € 21.841,06.= quale quota parte degli impegni assunti al capitolo 8415 "Interventi di

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

riqualificazione verde scolastico – Progettazioni (Fin. Contr. Stato) per un totale di € 131.014,10.= n. 2022/7186/1 – 2022/7186/2 – 2022/7186/3 – 2022/7186/4 – 2022/7186/5 – 2022/7186/6;

Dato atto inoltre:

- che, ai sensi dell'art.6 c.3 del Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche, il gruppo di lavoro è composto dal Funzionario Tecnico Arch. Michela Brachi, dal Funzionario Tecnico Arch. Massimo Fabbri, dal Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Pazzagli, dal Funzionario Amministrativo Dott. Enrico Desii, dall'Istruttore Amministrativo Barbara Paoletti;

- che, ai sensi dell'art.3, c.1, del suddetto Regolamento, l'intervento viene ricompreso nella tipologia della lett. i) e pertanto l'importo complessivo dell'incentivo risulta essere pari al 2% dell'importo dei lavori;

- che tale importo verrà ripartito come indicato dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e dall' art.6 del Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche, in base all'effettivo svolgimento delle varie fasi di realizzazione dell'opera pubblica;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DETERMINA

1) di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;

2) di approvare il progetto esecutivo relativo alla "Riqualificazione del verde scolastico per attività didattica open air" relativo al LOTTO 01 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e composto dai seguenti elaborati:

A00_Inquadramento generale;

A01_1a_Nido Ranocchio - Stato attuale – scala 1:200;

A01_2a_Infanzia Fontanelle - Stato attuale – scala 1:200;

A01_3a_Primary e secondaria I grado statale Ivana Marcocci - Stato attuale – scala 1:200;

A01_4a_Infanzia statale Paperino - Stato attuale – scala 1:200;

A01_5a_Primary statale Valeria Crocini - Stato attuale – scala 1:200;

A01_6a_Infanzia statale Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti - Stato attuale – scala 1:200;

A01_7a_Nido Fiore - Stato attuale – scala 1:200;

A02_1b_Nido Ranocchio - Stato di progetto – scala 1:200;

A02_2b_Infanzia Fontanelle - Stato di progetto – scala 1:200;

A02_3b_Primary e secondaria I grado statale Ivana Marcocci - Stato di progetto – scala 1:200;

A02_4b_Infanzia statale Paperino - Stato di progetto – scala 1:200;

A02_5b_Primary statale Valeria Crocini - Stato di progetto – scala 1:200;

A02_6b_Infanzia Le Badie e Scuola primaria Le Fonti - Stato di progetto – scala 1:200;

A02_7b_Nido Fiore - Stato di progetto – scala 1:200;

A03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

A04_Piano di manutenzione;
A05_Computo metrico estimativo;
A06_Elenco prezzi;
A07_Analisi prezzi;
A08_Stima incidenza manodopera.

Progetto delle Strutture

S01_4_Infanzia statale Paperino - Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi, scala 1:50/25/10;
S01_5 Primaria statale Valeria Crocini – Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi, scala 1:50/25/10;
S01_7_Nido Fiore – Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi, scala 1:50/25/10;
S02_Relazione tecnica generale e relazione di calcolo;
S03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici;
S04_Piano di manutenzione
S05_Computo metrico estimativo
S06_Elenco prezzi
S07_Analisi prezzi
S08_Stima incidenza mano d'opera

Piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell'opera

SIC01_1_Nido Ranocchio – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_2_Infanzia Fontanelle – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_3 Primaria e secondaria I grado Ivana Marcocci – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_4_Infanzia Paperino – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_5 Primaria Valeria Crocini – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_6_Infanzia statale Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_7_Nido Fiore – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC02_1_Nido Ranocchio – Stima costi sicurezza;
SIC02_2_Infanzia Fontanelle – Stima costi sicurezza;
SIC02_3 Primaria e secondaria I grado statale Ivana Marcocci – Stima costi sicurezza;
SIC02_4_Infanzia Paperino – Stima costi sicurezza;
SIC02_5 Primaria Valeria Crocini – Stima costi sicurezza;
SIC02_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti – Stima costi sicurezza;
SIC02_7_Nido Fiore – Stima costi sicurezza;
SIC03_1_Nido Ranocchio – Layout di cantiere;
SIC03_2_Infanzia Fontanelle – Layout di cantiere;
SIC03_3 Primaria e secondaria I grado Ivana Marcocci – Layout di cantiere;
SIC03_4_Infanzia Paperino – Layout di cantiere;
SIC03_5 Primaria Valeria Crocini – Layout di cantiere;
SIC03_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti – Layout di cantiere;
SIC03_7_Nido Fiore – Layout di cantiere;
SIC04_1_Nido Ranocchio – Fascicolo dell'opera;
SIC04_2_Infanzia Fontanelle – Fascicolo dell'opera;
SIC04_3 Primaria e secondaria I grado Ivana Marcocci – Fascicolo dell'opera;
SIC04_4_Infanzia Paperino – Fascicolo dell'opera;
SIC04_5 Primaria Valeria Crocini – Fascicolo dell'opera;
SIC04_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria Le Fonti – Fascicolo dell'opera;

SIC04_7_Nido Fiore – Fascicolo dell'opera.

Relazioni

R01_Relazione illustrativa e tecnica;
R02_Capitolato speciale d'appalto;
R03_Quadro economico;
R04_Cronoprogramma delle lavorazioni;
R05_Schema di contratto;
R06_Relazione CAM;
R07_Relazione DNSH;
R08_Relazione geologica.

3) Di approvare il quadro economico di € **518.951,63**.= necessario alla realizzazione dell'intervento in oggetto, suddiviso come segue:

		Quadro economico	
		Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air – lotto 1	
A)	Lavori		
A1)	Opere architettoniche		€ 330.300,98
	Opere strutturali		€ 59.245,22
A2)	Oneri per la sicurezza		€ 26.910,88
	Totale lavori		€ 416.457,08
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Iva	10 %	€ 41.645,71
B2)	Imprevisti	5%	€ 20.822,85
B3)	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) art. 3 lett. i) Regol. Incentivi funzioni tecniche D.G.C. n. 304/2021 - 80%		€ 6.663,31
B4)	Spese tecniche		€ 11.521,62
	Totale Quadro Economico		€ 497.110,57
	Spese progettazione esecutiva – Ministero dell'Interno Contributo erariale per spesa di progettazione – DD 2752/2022		€ 21.841,06
	Totale		€ 518.951,63

4. Di dare atto che la copertura finanziaria delle somme risultanti dal quadro economico di € **518.951,63**.= saranno così approssimativamente suddivise:

- PNRR M5 C2 I2.1 Progetti di rigenerazione urbana per € 497.110,57.=
- Contributo del Ministero dell'Interno per € 21.841,06.;

5. Di dare atto che il codice C.U.P. assegnato al progetto è C37H21001480001;

6. Di dare atto che il responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

50/2016 e ss.mm.ii., è il funzionario del Servizio urbanistica, Responsabile di UOC, Arch. Michela Brachi.

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 (trenta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
A00_Inquadramento generale	a00_inquadramento generale.pdf.p7m	23/12/2022
49D7F0CD141C2606D3053821798D846D9507347FC3782171E47B9D40F4EA14DB A01_1a_Nido Ranocchio - Stato attuale – scala 1_200	a01_1a_nido ranocchio - stato attuale – scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
64E4C278897D8B2B9A76FBE18BDF220866F62E46263673BE8DB53ED319E5BB6 A01_2a_Infanzia Fontanelle - Stato attuale – scala 1_200	a01_2a_infanzia fontanelle - stato attuale – scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
AD5C9DA92C9AFBEB9FAC2AF459B76BCC950A54174C658497A5B48883DFAC5FEA A01_3a Primaria e secondaria I grado statale Marcocci - Stato attuale – scala 1_200	a01_3a_primaria e secondaria primo grado statale marcocci - Stato attuale – scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
7592C69A5DFD0F9BC7245C0F66B4A3B00CBD35D46B4C59D4A10375C7167413C4 A01_4a_Infanzia Paperino - Stato attuale – scala 1_200	a01_4a_infanzia statale paperino - stato attuale – scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
04A75F3BC263746F612E77ED276D4D3C177B05A36E268F900448134573F8EE32 A01_5a Primaria statale Valeria Crocini - Stato attuale – scala 1200	a01_5a_primaria statale valeria crocini - stato attuale – scala 1200.pdf.p7m	23/12/2022
D10F5B9FF776791E8373C939E4EEC0DF39AD01B3E5E5FD6974EEC4713C599560 A01_6a_Infanzia statale Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti - Stato attuale – scala 1_200	a01_6a_infanzia statale le badie e scuola primaria statale le fonti - stato attuale – scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
D1A2AAD518D8579BC586BEC409611CAAFAD6E1CB0EF130570337485E032A0C8 A01_7a_Nido Fiore - Stato attuale – scala 1_200	a01_7a_nido fiore - stato attuale – scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
83E5E3C3FBF0506295070D350FF3C6BF5CD4FAE06C436E233ECCF0EA73C4BCBD A02_1b_Nido Ranocchio - Stato di progetto – scala 1_200	a02_1b_nido ranocchio - stato di progetto – scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
1662429E2F5CE72722B658FDEDE879BD9DFD849A6AB0BC9CF31956AFE20C6E19 A02_2b_Infanzia Fontanelle - Stato di progetto – scala 1_200	a02_2b_infanzia fontanelle - stato di progetto – scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
03A8D7D0937947759929AD98CB36DCD16D28B4F09C53C77670F088DAD0F293AF A02_3b Primaria e secondaria I grado statale Ivana Marcocci - Stato di progetto - scala 1_200	a02_3b_primaria e secondaria primo grado statale marcocci - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
D16C76F9B7247732EE32E617566D934777DC7D6596B79C60AFD499E009B63A35		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

A02_4b_Infanzia statale Paperino - Stato di progetto – scala 1_200	a02_4b_infanzia statale paperino - stato di progetto – scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
DBBA7E35EC661D599D866B50528289BA4F35514EB837E7AAD70ABAF773141C0F		
A02_5b_Primary statale Valeria Crocini - Stato di progetto – scala 1200	a02_5b_primaria statale valeria crocini - stato di progetto – scala 1200.pdf.p7m	23/12/2022
02DBFB3942D5CC8E772447ECC5C94797B85FA9BAED540A32A96206CE7C7E9D00		
A02_6b_Infanzia Le Badie e Scuola primaria Le Fonti - Stato di progetto - scala 1_200	a02_6b_infanzia statale le badie e scuola primaria statale le fonti - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
76655DA99373D8055004658FAFE8408973B7E72DE149855DD644C3E1ECA95E64		
A02_7b_Nido Fiore - Stato di progetto – scala 1_200	a02_7b_nido fiore- stato di progetto – scala 1_200.pdf.p7m	23/12/2022
EA762E58CC721BDB60D2563299B133F5D92C515D46CCDAA1C19FD0C90D158E37		
A03_Disciplinare_prestazionale_degli_elementi_tecnici	a03_disciplinare_descrittivo_prestazionale_degli_elementi_tecnici_del_p rogetto_esecutivo.pdf.p7m	23/12/2022
6C0AD39D9D543C39D87BAA860A26027083C92DC6898252DCD64793B118EF9F5B		
A04_Piano_di_manutenzione	a04_piano_di manutenzione.pdf.p7m	23/12/2022
E0281C6E093B1FE9921B41F86D43EEE2A67BBDC1D1E1D46AB63C0F3C894092B0		
A05_Computo metrico stimativo	a05_computo metrico stimativo.pdf.p7m	23/12/2022
84964D9C7A7BF11B1742D595BDF01B88CE20485AEC36546122E434E4A06409B3		
A06_Elenco prezzi	a06_elenco prezzi.pdf.p7m	23/12/2022
9E2278A33CDCA3ACCC494D49F4897B7CE64484673FE2CBB87B7C4DF59257105E		
A07_Analisi prezzi	a07_analisi prezzi.pdf.p7m	23/12/2022
A85E7044755789DB13AC15F507D39C79C9FA92684695965048377C0574EFDCEC		
A08_Stima incidenza manodopera	a08_stima incidenza manodopera.pdf.p7m	23/12/2022
7EE197E7506689C8DAC9BD63D8900CDE8C4626ED07767186C06BB89C312D8C3		
S01_4_Infanzia statale Paperino - Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi	s01_4_infanzia statale Paperino.pdf.p7m	23/12/2022
66EEEC12D10090256272BEDA94060C27C989FB6756202491771E13015200BFDB		
S01_5_Primary statale Valeria Crocini - Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi	s01_5_primaria statale Valeria Crocini.pdf.p7m	23/12/2022
0E0AB1DC458B7DF84AFF0D8A222CBFF4EEE36A39C9519FDED02C22CE76DE2AFA		
S01_7_Nido Fiore - Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi	s01_7_nido Fiore.pdf.p7m	23/12/2022
A137835CE5561401256D3E2A797FF5E047D39C100B0C9CF38DC1A94F68CE24C0		
S02_Relazione tecnica generale e relazione di calcolo	s02_relazione tecnica generale e relazione di calcolo.pdf.p7m	23/12/2022
D3AD45BC2B35BCC74FE112262F377F6C1BF7D9278FD47663A6CF7D9EFD4E91		
S03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici	s03_disciplinare prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m	23/12/2022
3E4E7DEB61027EF07219498E1D65E58672D5D9E4766C223BBAEB09277D8CF833		
S04_Piano di manutenzione	s04 piano di manutenzione.pdf.p7m	23/12/2022
401113F833A285BE2F41F1CEFF85349C63D369E00231CAD954910B85F9CBB5D		
S05_Computo metrico stimativo	s05 computo metrico stimativo.pdf.p7m	23/12/2022
A96CC41FC550DF7EEDFC6180082E0E8B54D49084AAE782B4CDB6808BE17183		
S06_Elenco prezzi	s06 elenco prezzi.pdf.p7m	23/12/2022
75CE5639DDF88E0ABC7FA8673A7DE5A05123649AB1776A880C121318B17D0A71		
S07_analisi prezzi	s07 analisi prezzi.pdf.p7m	23/12/2022
424C7F5072553A1A087983E559DF1C457C255E63A204ACE724D6C2B70E860D9		
S08_Stima incidenza manodopera	s08 stima incidenza manodopera.pdf.p7m	23/12/2022
BBA965A5390DE666D048138356322B9E7AC3FB760B9A54F2B1D395E808D2F1DD		
SIC01_1_Nido Ranocchio Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_1_nido ranocchio - piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m	23/12/2022
925AC022BBE0572862CD78E11A05BA677D773D3C33431F74206E471514CEDDB1		
SIC01_2_Infanzia Fontanelle - Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_2_infanzia fontanelle - piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m	23/12/2022
E9CB43D04E605775C1FAE24671FF15EC540A196D6823EC18DFE04AED20976DF		
SIC01_3_Primary e secondaria I grado Ivana Marcocci - Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_3_primaria e secondaria I grado statale ivana marcocci - piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m	23/12/2022
230C5B0559C723CB6D22EC3D03802E5BDC4B6DBFF99616D3C5558695A6ABD9DF		
SIC01_4_Infanzia Paperino Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_4_infanzia statale paperino_piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m	23/12/2022
21461423C24C2E6D457369FA6B9E83369F4C3CB8FC366F865A66E0D25E39DEA5		
SIC01_5_Primary Valeria Crocini Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_5_primaria statale valeria crocini_piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m	23/12/2022
5FB6A1F527FC708478DAB30FBC0556F3812D78076C182A13270A8C72727FA05B		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



SIC01_6_Infanzia statale Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti_Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_6_infanziastatalelebadieescu olaprimariastatalefonti_pianosicurezza ezzaecoordi.pdf.p7m	23/12/2022
E369EDFBC1579B3A194C14EA5539327D26F751D679EB5AC66C700B4ADF170A20 SIC01_7_Nido Fiore_Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_7_nido fiore_piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m	23/12/2022
7CFB7DE98C06C0AA0E0DDE3732E428398A11BBB9AD734B5764D39F048D918B1F SIC02_1_Nido Ranocchio_Stima costi sicurezza	sic02_1_nido ranocchio_stimacostisicurezza.pdf.p 7m	23/12/2022
BB935748AAEC856AFCB3871810D5CA772C833B9608D65EA259D9E515CFD80588 SIC02_2_Infanzia Fontanelle_Stima costi sicurezza	sic02_2_infanzia fontanelle_stima costi sicurezza.pdf.p7m	23/12/2022
9A009683B7AF7394C9E4328B4AD3EDEF57C34CBDBE3312D688D67F3A288BC5DE SIC02_3 Primaria e secondaria I grado statale Ivana Marcocci_Stima costi sicurezza	sic02_3_primaria e secondaria i grado statale ivanamarcocci_stima costi sicurezza.pdf.p7m	23/12/2022
443CB66C46319684D2E6F217FC6F037843366F506D1AB0D481F15F32ED5F62 SIC02_4_Infanzia Paperino_Stima costi sicurezza	sic02_4_infanzia statale paperino_stima costi sicurezza.pdf.p7m	23/12/2022
4D73B98226012A0B38FE9B9AE13388BF3AB1C5C418482207666D27279D0072FA SIC02_5 Primaria Valeria Crocini_Stima costi sicurezza	sic02_5_primaria statale valeria crocini_stima costi sicurezza.pdf.p7m	23/12/2022
D32A6DA41BC38E9DA765626DCBCDBC045BFD3B6BEF7DE35D708EF54C9A3D9F84 SIC02_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti_Stima costi sicurezza	sic02_6_infanziastatalelebadieescu olaprimariastatalefonti_stimacostis icurezza.pdf.p7m	23/12/2022
E7D411A9EFAD66C972F79BCD52D13A15A0F16BF852534F73A0BDA180D463EE9E SIC02_7_Nido Fiore_Stima costi sicurezza	sic02_7_nido fiore_stima costi sicurezza.pdf.p7m	23/12/2022
DBF5C79436F48A086270F91B4191893220B12C73267A194CD82D41A6C81F0FEB SIC03_1_Nido Ranocchio - Layout di cantiere	sic03_1_nido ranocchio - layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
DDE701FD03590AD13780B6D696DEF2EFD24CAFCAB5BC13D6181D1B068F02DEA SIC03_2_Infanzia Fontanelle - Layout di cantiere	sic03_2_infanzia fonanelle - layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
9282A4C1802DE8A8290DAF6E204D6FB615F7F583608B27FC8777D275C27EC170 SIC03_3 Primaria e secondaria I grado Ivana Marcocci - Layout di cantiere	sic03_3_primaria e secondaria i grado statale ivanamarcocci - layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
970F8AA95B3DC7207FE621086D1DC55499E454E0964E0BAB70F41B7946397881 SIC03_4_Infanzia Paperino_Layout di cantiere	sic03_4_infanzia statale paperino_layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
64097F575CF9899F2188D235F2BC67D70FDB5E1EEE1D798CCDCE62A30C7C652D SIC03_5 Primaria Valeria Crocini_Layout di cantiere	sic03_5_primaria statale valeria crocini_layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
22A177D3C6858AF6864B53D277247AEDDE389B73D732D47EA656FC1A9F33549B SIC03_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti_Layout di cantiere	sic03_6_infanziastatalelebadieescu olaprimariastatalefonti_layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
2F37791793BAF70D85D5EC970151D30B1652DB9BC87B35944A4BAD7A404016A3 SIC03_7_Nido Fiore_Layout di cantiere	sic03_7_nido fiore_layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
BAA439086F91A57EEED10F50753F1766B62654994EAA6C7F6F721D36CDF87462 SIC04_1_Nido Ranocchio - Fascicolo dell'opera	sic04_1_nido ranocchio - fascicolo dell'opera.pdf.p7m	23/12/2022
33BE376604CA533833A881F621A4D5AEA6E361AE23941F78F7256DCFA79627F1 SIC04_2_Infanzia Fontanelle - Fascicolo dell'opera	sic04_2_infanzia fontanelle - fascicolo dell'opera.pdf.p7m	23/12/2022
03326C0197AB688FA84115ABBE4CA18553FA1631F3173F7E5D3D31DD8A55DDDD SIC04_3 Primaria e secondaria I grado Ivana Marcocci - Fascicolo dell'opera	sic04_3_primaria e secondaria I grado statale ivana marcocci - fascicolo dell'opera.pdf.p7m	23/12/2022
C985D1FC990D867FB611D3FAE57AF4AFBE588E98CAB36035EF08F8D3FBA5D2F4 SIC04_4_Infanzia Paperino_Fascicolo dell'opera	sic04_4_infanzia statale paperino_fascicolo dell'opera.pdf.p7m	23/12/2022
EC8DA1E179467CA156A0AF18F056C04D9F08BEC71BB6EEC2DF26FFACD0D61389 SIC04_5 Primaria Valeria Crocini_Fascicolo dell'opera	sic04_5_primaria statale valeria crocini_fascicolo dell'opera.pdf.p7m	23/12/2022
A223752ED1BA7A5B7097D80AC97D2B70FDC9F4BD476D2C571FC1B2B6EFBA4817 SIC04_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria Le Fonti_Fascicolo dell'opera	sic04_6_infanziastatalelebadieescu olaprimariastatalefonti_fascicolode llopera.pdf.p7m	23/12/2022
7DFB6D53A772655F07643022BCEC6079A19EFAA5FB1167FA8AC7CB4CBC05450E SIC04_7_Nido Fiore_Fascicolo dell'opera	sic04_7_nido fiore_fascicolo	23/12/2022

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



	dell'opera.pdf.p7m	
AC68BA18A91AF43C92038ACDE8A392B184674BB5EC95EC0060817E4FCE978A63	R01_Relazione illustrativa e tecnica	r01_relazione illustrativa e tecnica.pdf.p7m
66A34B2103E58EA28D641727B379E38C2F61405656D1670F3B49C61592FA49B0	R02_Capitolato speciale di appalto	r02_capitolato_speciale_di_appalto.pdf.p7m
4810610B419DF0AC490F14F31C22974079C33112387B69DEB44BCABDD4691D3A	R03_Quadro economico	r03_quadro economico.pdf.p7m
A50ED6422151C6D168C6743584486DE25CCD4030D755AD879467FA0AB0298403	R04_Cronoprogramma_lavorazioni	r04_cronoprogramma_lavorazioni.pdf.p7m
ACE0DF8C3B2DF6875F7EE938C99711B2EDD128B094D8D99C477F00EC280C9379	R05_Schema contratto	r05_schema_contratto.pdf.p7m
2CC5D594B77778FD9407C9F016826292FE1A2DC0B403F87EF98FE955CB1FB0A6	R06_Relazione CAM	r06_relazione_cam.pdf.p7m
CB9896A6392CD66B00FA2520E9563206AA961BCD0B2914ACD71841BCD512FED5	R07_Relazione DNSH	r07_relazione_dnsh.pdf.p7m
6D4CA992587B6DD0D471CC4FAFE355E7C9DA5B17D0CC088041DFF3B5558293	R08_Relazione geologica	R08_Relazione geologica.pdf.p7m
C703CB2A6CFAEB44FABE64CB58B36C0D825CBC1293749CAA2C397519C670E13C		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
A00_Inquadramento generale	a00_inquadramento generale.pdf.p7m	23/12/2022
49D7F0CD141C2606D3053821798D846D9507347FC3782171E47B9D40F4EA14DB	A01_1a_Nido Ranocchio - Stato attuale - scala 1_200	a01_1a_nido ranocchio - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m
64E4C278897D8B2B9A76FBE18BDF220866F62E46263673BE8DB53ED319E5BB6	A01_2a_Infanzia Fontanelle - Stato attuale - scala 1_200	a01_2a_infanzia fontanelle - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m
AD5C9DA92C9AFBEB9FAC2AF459B76BCC950A54174C658497A5B48883DFAC5FEA	A01_3a Primaria e secondaria I grado statale Marcocci - Stato attuale - scala 1_200	a01_3a primaria e secondaria primo grado statale marcocci - Stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m
7592C69A5DFD0F9BC7245C0F66B4A3B00CB3D46B4C59D4A10375C7167413C4	A01_4a_Infanzia Paperino - Stato attuale - scala 1_200	a01_4a_infanzia statale paperino - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m
04A75F3BC263746F612E77ED276D4D3C177B05A36E268F900448134573F8EE32	A01_5a Primaria statale Valeria Crocini - Stato attuale - scala 1200	a01_5a primaria statale valeria crocini - stato attuale - scala 1200.pdf.p7m
D10F5B9FF776791E8373C939E4EEC0DF39AD01B3E5E5FD6974EEC4713C599560	A01_6a_Infanzia statale Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti - Stato attuale - scala 1_200	a01_6a_infanzia statale le badie e scuola primaria statale le fonti - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m
D1A2AAD518D8579BC586BEC409611CAAFED6E1CB0EF130570337485E032A0C8	A01_7a_Nido Fiore - Stato attuale - scala 1_200	a01_7a_nido fiore - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m
83E5E3C3FBF0506295070D350FF3C6BF5CD4FAE06C436E233ECCF0EA73C4BCBD	A02_1b_Nido Ranocchio - Stato di progetto - scala 1_200	a02_1b_nido ranocchio - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m
1662429E2F5CE72722B658FDEDE879BD9DFD849A6AB0BC9CF31956AFE20C6E19	A02_2b_Infanzia Fontanelle - Stato di progetto - scala 1_200	a02_2b_infanzia fontanelle - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m
03A8D7D0937947759929AD98CB36DCD16D28B4F09C53C77670F088DAD0F293AF	A02_3b Primaria e secondaria I grado statale Ivana Marcocci - Stato di progetto - scala 1_200	a02_3b primaria e secondaria primo grado statale marcocci - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m
D16C76F9B7247732EE32E617566D93477DC7D6596B79C60AFD499E009B63A35	A02_4b_Infanzia statale Paperino - Stato di progetto - scala 1_200	a02_4b_infanzia statale paperino - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m
DBBA7E35EC661D599D866B50528289BA4F35514EB837E7AAD70ABAF773141C0F	A02_5b Primaria statale Valeria Crocini - Stato di progetto - scala 1200	a02_5b primaria statale valeria crocini - stato di progetto - scala 1200.pdf.p7m
02DBFB3942D5CC8E772447ECC5C94797B85FA9BAED540A32A96206CE7C7E9D00	A02_6b_Infanzia Le Badie e Scuola primaria Le Fonti - Stato di progetto - scala 1_200	a02_6b_infanzia statale le badie e scuola primaria statale le fonti - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

	1_200.pdf.p7m	
76655DA99373D8055004658FAFE8408973B7E72DE149855DD644C3E1ECA95E64	A02_7b_Nido Fiore - Stato di progetto – scala 1_200	a02_7b_nido fiore- stato di progetto – scala 1_200.pdf.p7m
EA762E58CC721BDB60D2563299B133F5D92C515D46CCDAA1C19FD0C90D158E37	A03_Disciplinare_prestazionale_degli_elementi_tecnici	a03_disciplinare_descrittivo_prestazionale_degli_elementi_tecnici_del_p rogetto_esecutivo.pdf.p7m
6C0AD39D9D543C39D87BAA860A26027083C92DC6898252DCD64793B118EF9F5B	A04_Piano_di_manutenzione	a04_piano_di manutenzione.pdf.p7m
E0281C6E093B1FE9921B41F86D43EEE2A67BBDC1D1E1D46AB63C0F3C894092B0	A05_Computo metrico stimativo	a05_computo metrico stimativo.pdf.p7m
84964D9C7A7BF11B1742D595BDF01B88CE20485AEC36546122E434E4A06409B3	A06_Elenco prezzi	a06_elenco prezzi.pdf.p7m
9E2278A33CDCA3ACCC494D49F4897B7CE64484673FE2CBB87B7C4DF59257105E	A07_Analisi prezzi	a07_analisi prezzi.pdf.p7m
A85E7044755789DB13AC15F507D39C79C9FA92684695965048377C0574EFDCEC	A08_Stima incidenza manodopera	a08_stima incidenza manodopera.pdf.p7m
7EE197E7506689C8DAC9BD63D8900CDE8C4626ED07767186C06BB89C3312D8C3	S01_4_Infanzia statale Paperino - Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi	s01_4_infanzia statale Paperino.pdf.p7m
66EEEC12D10090256272BEDA94060C27C989FB6756202491771E13015200BFDB	S01_5_Primary statale Valeria Crocini - Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi	s01_5_primaria statale Valeria Crocini.pdf.p7m
0E0AB1DC458B7DF84AFF0D8A222CBFF4EEE36A39C9519FDED02C22CE76DE2AFA	S01_7_Nido Fiore - Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi	s01_7_nido Fiore.pdf.p7m
A137835CE5561401256D3E2A797FF5E047D39C100B0C9CF38DC1A94F68CE24C0	S02_Relazione tecnica generale e relazione di calcolo	s02_relazione tecnica generale e relazione di calcolo.pdf.p7m
D3AD45BC2B35BCC74FE112262F377F6C1BF7D9278FD47663A6CF7D9EFDD4E91	S03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici	s03_disciplinare prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m
3E4E7DEB61027EF07219498E1D65E58672D5D9E4766C223BBAE09277D8CF833	S04_Piano di manutenzione	s04_piano di manutenzione.pdf.p7m
401113F8333A285BE2F41F1CEFF85349C63D369E00231CAD954910B85F9CBB5D	S05_Computo metrico stimativo	s05_computo metrico stimativo.pdf.p7m
A96CC41FC550DF7EEDFFC6180082E20E8B54D49084AAE782B4CDB6808BE17183	S06_Elenco prezzi	s06_elenco prezzi.pdf.p7m
75CE5639DDF88E0ABC7FA8673A7DE5A05123649AB1776A880C121318B17D0A71	S07_analisi prezzi	s07_analisi prezzi.pdf.p7m
424C7F5072553A1A087983E559DF1C457C255E63A204ACE724D6C2DB70E860D9	S08_Stima incidenza manodopera	s08_stima incidenza manodopera.pdf.p7m
BBA965A5390DE666D048138356322B9E7AC3FB760B9A54F2B1D395E808D2F1DD	SIC01_1_Nido Ranocchio_Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_1_nido ranocchio - piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
925AC022BBE0572862CD78E11A05BA677D773D3C33431F74206E471514CEDDB1	SIC01_2_Infanzia Fontanelle - Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_2_infanzia fontanelle - piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
E9CB43D04E605775C1FAE24671FF15EC540A196D6823EC18FDFE04AED20976DF	SIC01_3_Primary e secondaria I grado Ivana Marcocci - Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_3_primaria e secondaria I grado statale ivana marcocci - piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
230C5B0559C723CB6D22EC3D03802E5BDC4B6DBFF99616D3C5558695A6ABD9DF	SIC01_4_Infanzia Paperino_Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_4_infanzia statale paperino_piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
21461423C24C2E6D457369FA6B9E83369F4C3CB8FC366F865A66E0D25E39DEA5	SIC01_5_Primary Valeria Crocini_Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_5_primaria statale valeria crocini_piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
5FB6A1F527FC708478DAB30FBC0556F3812D78076C182A13270A8C72727FA05B	SIC01_6_Infanzia statale Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti_Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_6_infanzistatalelebadieescu olaprimariastatalefonti_pianosic rezzaecoordi.pdf.p7m
E369EDFBC1579B3A194C14EA5539327D26F751D679EB5AC66C700B4ADF170A20	SIC01_7_Nido Fiore_Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_7_nido fiore_piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
7CFB7DE98C06CAA0E0DDE3732E428398A11BBB9AD734B5764D39F048D918B1F	SIC02_1_Nido Ranocchio_Stima costi sicurezza	sic02_1_nido ranocchio_stimacostisicurezza.pdf.p 7m
BB935748AAEC856AFCB3871810D5CA772C833B9608D65EA259D9E515CFD80588		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



SIC02_2_Infanzia Fontanelle_Stima costi sicurezza	sic02_2_infanzia fontanelle_stima costi sicurezza.pdf.p7m	23/12/2022
9A009683B7AF7394C9E4328B4AD3EDEF57C34CDBDE3312D688D67F3A288BC5DE		
SIC02_3_Primary e secondaria I grado statale Ivana Marcocci_Stima costi sicurezza	sic02_3_primaria e secondaria i grado statale ivanamarcocci_stima costi sicurezza.pdf.p7m	23/12/2022
443CBB66C46319684D2E6F217FC6F037843366F506D1AB0D481F15F32ED5F62		
SIC02_4_Infanzia Paperino_Stima costi sicurezza	sic02_4_infanzia statale paperino_stima costi sicurezza.pdf.p7m	23/12/2022
4D73B98226012A0B38FE9B9AE13388BF3AB1C5C418482207666D27279D0072FA		
SIC02_5_Primary Valeria Crocini_Stima costi sicurezza	sic02_5_primaria statale valeria crocini_stima costi sicurezza.pdf.p7m	23/12/2022
D32A6DA41BC38E9DA765626DCBCDBC045BFD3B6BEF7DE35D708EF54C9A3D9F84		
SIC02_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti_Stima costi sicurezza	sic02_6_infanziasatalelebadieescu olaprimariastatalefonti_stimacostis icurezza.pdf.p7m	23/12/2022
E7D411A9EFAD66C972F79BCD52D13A15A0F16BF852534F73A0BDA180D463EE9E		
SIC02_7_Nido Fiore_Stima costi sicurezza	sic02_7_nido fiore_stima costi sicurezza.pdf.p7m	23/12/2022
DBF5C79436F48A086270F91B4191893220B12C73267A194CD82D41A6C81F0FEB		
SIC03_1_Nido Ranocchio - Layout di cantiere	sic03_1_nido ranocchio - layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
DDE701FD03590AD13780B6D696DEF2EFD24CAFCA5BC13D6181D1B068F02DEA		
SIC03_2_Infanzia Fontanelle - Layout di cantiere	sic03_2_infanzia fonanelle - layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
9282A4C1802DE8A8290DAF6E204D6FB615F7F583608B27FC8777D25C27EC170		
SIC03_3_Primary e secondaria I grado Ivana Marcocci - Layout di cantiere	sic03_3_primaria e secondaria i grado statale ivanamarcocci - layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
970F8AA95B3DC7207FE621086D1DC55499E454E0964E0BAB70F41B7946397881		
SIC03_4_Infanzia Paperino_Layout di cantiere	sic03_4_infanzia statale paperino_layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
64097F575CF9899F2188D235F2BC67D70FDB5E1EEE1D798CCDCE2A30C7C652D		
SIC03_5_Primary Valeria Crocini_Layout di cantiere	sic03_5_primaria statale valeria crocini_layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
22A177D3C6858AF6864B53D277247AEDDE389B73D732D47EA656FC1A9F33549B		
SIC03_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria statale Le Fonti_Layout di cantiere	sic03_6_infanziasatalelebadieescu olaprimariastatalefonti_layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
2F37791793BAF70D85D5EC970151D30B1652DB9BC87B35944A4BAD7A404016A3		
SIC03_7_Nido Fiore_Layout di cantiere	sic03_7_nido fiore_layout di cantiere.pdf.p7m	23/12/2022
BAA439086F91A57EEED10F50753F1766B62654994EAA6C7F6F721D36CDF87462		
SIC04_1_Nido Ranocchio - Fascicolo dell'opera	sic04_1_nido ranocchio - fascicolo dell'opera.pdf.p7m	23/12/2022
33BE376604CA533833A881F621A4D5AE6E361AE23941F78F7256DCFA79627F1		
SIC04_2_Infanzia Fontanelle - Fascicolo dell'opera	sic04_2_infanzia fontanelle - fascicolo dell'opera.pdf.p7m	23/12/2022
03326C0197AB688FA84115ABBE4CA18553FA1631F3173F7E5D3D31DD8A55DDDD		
SIC04_3_Primary e secondaria I grado Ivana Marcocci - Fascicolo dell'opera	sic04_3_primaria e secondaria I grado statale ivana marcocci - fascicolo dell'opera.pdf.p7m	23/12/2022
C985D1FC990D867FB611D3FAE57AF4AFBE588E98CAB36035EF08F8D3FBA5D2F4		
SIC04_4_Infanzia Paperino_Fascicolo dell'opera	sic04_4_infanzia statale paperino_fascicolo dell'opera.pdf.p7m	23/12/2022
EC8DA1E179467CA156A0AF18F056C04D9F08BEC71BB6EEC2DF26FFACD0D61389		
SIC04_5_Primary Valeria Crocini_Fascicolo dell'opera	sic04_5_primaria statale valeria crocini_fascicolo dell'opera.pdf.p7m	23/12/2022
A223752ED1BA7A5B7097D80AC97D2B70FDC9F4BD476D2C571FC1B2B6EFBA4817		
SIC04_6_Infanzia Le Badie e Scuola primaria Le Fonti_Fascicolo dell'opera	sic04_6_infanziasatalelebadieescu olaprimariastatalefonti_fascicolode lopera.pdf.p7m	23/12/2022
7DFB6D53A772655F07643022BCEC6079A19EFAA5FB1167FA8AC7CB4CBC05450E		
SIC04_7_Nido Fiore_Fascicolo dell'opera	sic04_7_nido fiore_fascicolo dell'opera.pdf.p7m	23/12/2022
AC68BA18A91AF43C92038ACDE8A392B184674BB5EC95EC0060817E4FCE978A63		
R01_Relazione illustrativa e tecnica	r01_relazione illustrativa e tecnica.pdf.p7m	23/12/2022
66A34B2103E58EA28D641727B379E38C2F61405656D1670F3B49C61592FA49B0		
R02_Capitolato speciale di appalto	r02_capitolato speciale di appalto.pdf.p7m	23/12/2022
4810610B419DF0AC490F14F3C122974079C33112387B69DEB44BCABDD4691D3A		
R03_Quadro economico	r03_quadro economico.pdf.p7m	23/12/2022
A50ED6422151C6D168C6743584486DE25CCD4030D755AD879467FA0A80298403		
R04_Cronoprogramma lavorazioni	r04_cronoprogramma_lavorazioni.p	23/12/2022

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determinazione
n. 3600
del 23/12/2022

	df.p7m	
ACE0DF8C3B2DF6875F7EE938C99711B2EDD128B094D8D99C477F00EC280C9379		
R05 Schema contratto	r05_schema_contratto.pdf.p7m	23/12/2022
2CC5D594B77778FD9407C9F016826292FE1A2DC0B403F87EF98FE955CB1FB0A6		
R06 Relazione CAM	r06_relazione_cam.pdf.p7m	23/12/2022
CB9896A6392CD66B00FA2520E9563206AA961BCD0B2914ACD71841BCD512FED5		
R07 Relazione DNSH	r07_relazione_dnsh.pdf.p7m	23/12/2022
6D4CA9992587B6DD0D471CC4FAE355E7C9DA5B17D0CC088041DFEF3B5558293		
R08 Relazione geologica	R08_Relazione geologica.pdf.p7m	23/12/2022
C703CB2A6CFAEB44FABE64CB58B36C0D825CBC1293749CAA2C397519C670E13C		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

pamela bracciotti

codice fiscale BRCPML72T50G999G

num.serie: 6574230980196328638

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 23/02/2022 al 11/06/2024