



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **3628** del **28/12/2022**

Oggetto: PNRR - Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Progetto di rigenerazione urbana relativo a “Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air” - Approvazione del progetto esecutivo – LOTTO 3 - CUP: C37H21001480001

Proponente:

Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile

Unità Operativa proponente:

Pianificazione degli spazi pubblici

Proposta di determinazione

n. 2022/475 del 27/12/2022

Firme:

- Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile

CUP C37H21001480001

Missione M5-Inclusione e coesione

Componente M5C2-Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Richiamato l'elaborato R07_Relazione DNSH allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto il Piano Anticorruzione del Comune di Prato e le specifiche misure di prevenzione in esso contenute per il rispetto del conflitto d'interessi e la promozione della buona amministrazione;

Visto il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia approvato con delibera di Giunta n. 331 del 4/10/2022.

Vista la Direttiva del Segretario Generale n. 2/2022 contenente le disposizioni attuative del protocollo suddetto;

Considerato che la programmazione delle risorse finanziarie è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo del PNRR;

Considerato che le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e con il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati;

Considerato che le finalità del progetto, approvato con la presente determinazione, sono conformi a quelle indicate nella Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 – Investimenti 2.1 del PNRR contenute anche nei successivi provvedimenti ministeriali di assegnazione dei finanziamenti;

Dato atto che verrà fornita adeguata diffusione e promozione del progetto sul sito ufficiale dell'amministrazione www.comune.prato.it;

Vista la D.C.C. n. 33 del 23/06/2022 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;

Vista la D.C.C. n. 34 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2022/2024;

Vista la D.G.C. n.229 del 06/07/2022 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

risorse del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2022/2024.

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2022-PG19 Riqualficazione verde scolastico PNRR;

Richiamata l'opera pubblica 2022-OP002;

Richiamato il CUP dell'opera: C37H21001480001;

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

- per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a euro 3.400.000.000,00.€;

- il Comune di Prato ha provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno - tramite la nuova piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) - entro il termine del 4 giugno 2021 u.s.;

- la procedura, predisposta dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - tramite la richiamata piattaforma GLF - ha rilevato la presentazione di n. 649 candidature per un totale di 2.418 progetti ed una richiesta di risorse pari ad Euro 4.402,667.449,17.€;

- l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il decreto del 30 dicembre 2021, a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) come previsto dall'articolo 5 punto 2 del richiamato DPCM del 21 gennaio 2021;

- l'allegato 3 al decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 contiene l'elenco delle n. 1.784 opere ammesse e finanziate;

Visto che tra le opere finanziate è ricompreso anche il progetto di rigenerazione urbana relativo a "Riqualficazione verde scolastico per attività didattica open air" - CUP C37H21001480001, per un importo di Euro 3.700.000,00.€;

Visto l'atto d'obbligo sottoscritto dal soggetto attuatore, previsto dal già citato decreto del 30/12/2021, ed inviato al Ministero degli Interni con PG. 29623 del 10/02/2022;

Preso atto della notifica di corretta acquisizione pervenuta dalla Direzione Centrale della Finanza Locale D.A.I.T. del Ministero degli Interni (Prot.Min.Int. 0061757 del 22/04/2022, PG.del Comune di Prato n. 88830 del 27/04/2022) a seguito della compilazione e trasmissione dell'atto di adesione e obbligo, sottoscritto dal soggetto attuatore, nell'area certificata del sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, secondo le modalità ed i termini indicati dall'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2022 di scorrimento graduatoria ed erogazione contributi per progetti di rigenerazione urbana, che impegna l'amministrazione al rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR;

Preso atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualficazione degli spazi aperti dei plessi scolastici per favorire le attività legate alla didattica all'aperto, approvato

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



con DGC 185 del 31/05/2022 e considerato il numero degli istituti dislocati su tutto il territorio comunale, nonché la varietà e la diversità di interventi da effettuare il RUP propone la suddivisione dell'opera in sei distinti lotti;

Preso atto dell'accertamento di entrata e del correlato impegno di spesa assunto ai capitoli E 95005 e U 90005 "PNRR M5-C2-I2.1 – Progetti di rigenerazione urbana: verde scolastico riqualificazione" con determinazione dirigenziale n. 2302 del 26/09/2022 per un totale di € 3.700.000,00.=-;

Considerato il contributo concesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale con proprio decreto del 28/10/2022 per il progetto di riqualificazione del verde scolastico a finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza ammontante ad € 280.000,00.=-;

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 2752 del 03/11/2022 di accertamento di entrata e impegno di spesa correlato ai capitoli E-1238/1 "Trasferimenti dello Stato per interventi di edilizia residenziale pubblica" e U-8415 "Interventi di riqualificazione verde scolastico – Progettazioni" finanziato con contributo dello Stato, relativa al summenzionato contributo ministeriale di € 280.000,00.=-;

Preso atto dei seguenti atti di incarico finalizzati alla predisposizione del progetto esecutivo oggetto della presente determinazione:

- DD 2861 del 10/11/2022 – Rilievo topografico dei plessi scolastici oggetto di intervento e successiva regolarizzazione catastale delle strutture inserite nei plessi stessi – geom. David Cinalli – imp. n. 2022/6630/1 e 2022/7186/1;
- DD 2891 del 11/11/2022 – Redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progetto ed in corso di esecuzione – geom. Andrea Landi – imp. n. 2022/6630/3 e n. 2022/7186/3;
- DD 2909 del 14/11/2022 - Redazione del progetto esecutivo delle strutture coperte inserite nei plessi scolastici ed alla direzione operativa in corso d'opera – Ing. Silvia Paoletti – imp. n. 2022/7186/2 e 2022/6630/2;
- DD 2944 del 16/11/2022 – Collaborazione alla stesura del progetto esecutivo – Arch. Gianni Balloni – imp. n. 2022/7186/4, n. 2022/7186/5 e n. 2022/6630/4;
- DD 3151 del 30/11/2022 – Redazione relazione geologica a supporto del progetto esecutivo e effettuazione operazioni finalizzate al deposito al Genio Civile della documentazione necessaria alla realizzazione degli interventi – imp. n. 2022/7186/6 e n. 2022/6630/5;

Dato atto quindi che il presente progetto esecutivo prevede la riqualificazione degli spazi scoperti delle scuole comunali di vario ordine e grado tramite interventi di riordino funzionale e/o riprogettazione e/o predisposizione di elementi di arredo ed attrezzature degli spazi scoperti di pertinenza degli edifici scolastici per favorire ed implementare le attività di didattica all'aperto e che le scuole interessate dal progetto riferite al LOTTO 03 sono:

1. Scuola infanzia statale Ferrucci, via Francesco Ferrucci, 416 Prato;
2. Scuola infanzia statale Il Campino, via Giovanni Amendola, 46 Prato;
3. Scuola primaria statale Fabrizio De Andrè, via Gino Capponi, 51 Prato;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

4. Scuola primaria statale Pizzidimonte, via Mugellese 58/59 Prato;
5. Nido La Querce, via Firenze 310, Prato;
6. Scuola secondaria I grado statale Giovan Battista Mazzoni, via San Silvestro, 11 Prato.

Per ogni scuola, in via generale, vengono previsti complessivamente interventi diversificati in funzione del suolo scoperto e pavimentato ed in funzione del grado di ogni scuola. In generale il progetto affronta:

- trattamento del terreno al fine di consentire un corretto drenaggio e facilitare l'inerbimento delle superfici; realizzazione di collinette verdi per stimolare il gioco; inserimento o completamento di siepi esistenti e cespugli liberi con funzione di schermatura sui bordi perimetrali delle scuole o per delimitare gli spazi interni ai giardini identificando aree funzionali assegnate alle diverse classi o "bolle", inserimento di nuove alberature (caducifoglie o alberi da frutto) per aumentare le masse ombreggianti in periodo estivo e documentare il passaggio delle stagioni; abbattimento di alberi secchi e specie arboree e arbustive non idonee al luogo in cui sono state messe a dimora;
- riprese e sostituzione (in alcuni casi) delle pavimentazioni di bordo degli edifici per favorire e migliorare lo stazionamento all'esterno degli alunni; riprese e sistemazioni di muretti, scalinate e gradonate esistenti; sistemazione e/o rifacimento di percorsi interni carrabili; sistemazione e/o rifacimento delle recinzioni di bordo;
- realizzazione di sistemi di schermatura brise-soleil o di tettoie coperte per favorire l'ombreggiatura in prossimità dell'edificio scolastico principale e realizzazione pergole coperte e scoperte al fine di creare delle zone ombreggiate per favorire l'utilizzazione per lezioni all'aperto;
- realizzazione di aree pavimentate attrezzate con sedute e/o tavoli dove poter svolgere attività all'aperto nei vari periodi dell'anno scolastico;
- implementazione delle attrezzature delle scuole finalizzate al gioco spontaneo e alla didattica, quali sabbie coperte, tunnel, vasche per orti, capanne, giochi di tipo tradizionale.

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

Progetto architettonico

A00_Inquadramento generale;
A01_1a_Infanzia Ferrucci - Stato attuale – scala 1:200;
A01_2a_Infanzia Il Campino - Stato attuale – scala 1:200;
A01_3a_Primary Fabrizio De Andrè - Stato attuale – scala 1:200;
A01_4a_Primary Pizzidimonte - Stato attuale – scala 1:200;
A01_5a_Nido La Querce - Stato attuale – scala 1:200;
A01_6a_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni- Stato attuale – scala 1:200;
A02_1b_Infanzia Ferrucci - Stato di progetto – scala 1:200;
A02_2b_Infanzia Il Campino - Stato di progetto – scala 1:200;
A02_3b_Primary Fabrizio De Andrè - Stato di progetto – scala 1:200;
A02_4b_Primary Pizzidimonte - Stato di progetto – scala 1:200;
A02_5b_Nido La Querce - Stato di progetto – scala 1:200;
A02_6b_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Stato di progetto – scala 1:200;
A03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici;
A04_Piano di manutenzione;
A05_Computo metrico estimativo;
A06_Elenco prezzi;
A07_Analisi prezzi;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

A08_Stima incidenza mano d'opera.

Progetto delle Strutture

S01_2_ Infanzia Il Campino;
S02_Relazione tecnica generale e relazione di calcolo;
S03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici;
S04_Piano di manutenzione
S05_Computo metrico estimativo
S06_Elenco prezzi
S07_Analisi prezzi
S08_Stima incidenza mano d'opera

Piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell'opera

SIC01_1_ Infanzia Ferrucci – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_2_ Infanzia Il Campino – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_3_ Primaria Fabrizio De Andrè – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_4_ Primaria Pizzidimonte – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_5_ Nido La Querce – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_6_ Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC02_1_ Infanzia Ferrucci – Stima costi sicurezza;
SIC02_2_ Infanzia Il Campino – Stima costi sicurezza;
SIC02_3_ Primaria Fabrizio De Andrè– Stima costi sicurezza;
SIC02_4_ Primaria Pizzidimonte – Stima costi sicurezza;
SIC02_5_ Nido La Querce – Stima costi sicurezza;
SIC02_6_ Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni– Stima costi sicurezza;
SIC03_1_ Infanzia Ferrucci – Layout di cantiere;
SIC03_2_ Infanzia Il Campino – Layout di cantiere;
SIC03_3_ Primaria Fabrizio De Andrè– Layout di cantiere;
SIC03_4_ Primaria Pizzidimonte – Layout di cantiere;
SIC03_5_ Nido La Querce – Layout di cantiere;
SIC03_6_ Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni – Layout di cantiere;
SIC04_1_ Infanzia Ferrucci – Fascicolo dell'opera;
SIC04_2_ Infanzia Il Campino – Fascicolo dell'opera;
SIC04_3_ Primaria Fabrizio De Andrè – Fascicolo dell'opera;
SIC04_4_ Primaria Pizzidimonte – Fascicolo dell'opera;
SIC04_5_ Nido La Querce – Fascicolo dell'opera;
SIC04_6_ Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni – Fascicolo dell'opera.

Relazioni

R01_Relazione illustrativa e tecnica;
R02_Capitolato speciale d'appalto;
R03_Quadro economico;
R04_Cronoprogramma delle lavorazioni;
R05_Schema di contratto;
R06_Relazione CAM;
R07_Relazione DNSH;
R08_Relazione geologica.

Il progetto esecutivo è stato curato da:

Progetto Architettonico:

Massimo Fabbri (Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile)
Alessandro Pazzagli (Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile)

Collaborazione:

Martina Melani – professionista incaricato
Gianni Balloni – professionista incaricato

Progetto Strutturale:

Silvia Paoletti – professionista incaricato

Geologia:

Luca Aiazzi – professionista incaricato

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Andrea Landi – professionista incaricato

Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, stima incidenza manodopera

Alessandro Pazzagli (Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile)
Massimo Fabbri (Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile)

Rilievo:

Davide Cinalli - professionista incaricato

Di seguito il quadro economico del progetto esecutivo lotto 3 – “Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air” :

Quadro economico			
Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air – lotto 1			
A)	Lavori		
A1)	Opere architettoniche		€ 337.557,00
	Opere strutturali		€ 21.530,24
A2)	Oneri per la sicurezza		€ 15.419,14
	Totale lavori		€ 374.506,38
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Iva	10 %	€ 37.450,64
B2)	Imprevisti	5%	€ 18.725,32
B3)	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) art. 3 lett. i) Regol. Incentivi funzioni tecniche D.G.C. n. 304/2021 - 80%		€ 5.992,10
B4)	Spese tecniche		€ 8.512,35

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Totale Quadro Economico		€ 445.186,79
	Spese progettazione esecutiva – Ministero dell'Interno Contributo erariale per spesa di progettazione – DD 2752/2022	€ 15.947,65
Totale		€ 461.134,44

Il Responsabile Unico del Procedimento, considerato la specifica tipologia degli interventi da progettare e la conformità degli stessi agli strumenti urbanistici – nell'ambito della discrezionalità allo stesso conferita dall'art. 23 – comma 4 e 9 – del D. Lgs. 50/2016 – ha ritenuto di predisporre direttamente il progetto esecutivo, dando atto, che il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi dei livelli di progettazione previsti per le fasi precedenti e che sono garantiti la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Richiamato il verbale di verifica (depositato in atti) e il verbale di validazione allegato al progetto e sottoscritto in data 28/12/2022 dall'Arch. Michela Brachi, funzionario tecnico del Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.50/2016;

Resosi quindi necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo alla "Riqualficazione del verde scolastico per attività didattica open air" – LOTTO 3 costituito dai seguenti elaborati tecnici comprensivi del rapporto di verifica e della validazione sottoscritta dal RUP Arch. Michela Brachi;

Dato atto che la spesa complessiva di euro **461.134,44**= relativa al progetto di riqualficazione del verde scolastico per attività didattica open air LOTTO 03 trova copertura finanziaria con finanziamento dell'Unione Europea impegno 2023/463 per € 131.864,61.=, impegno 2024/105 per € 304.809,83.=, per € 8.512,35.= quale quota parte degli impegni assunti al capitolo 90005 "PNRR M5-C2-I2.1 Progetti di rigenerazione urbana: verde scolastico riqualficazione" per un totale di € 68.777,64.= n. 2022/6630/1 – 2022/6630/2 2022/6630/3 – 2022/6630/4 – 2022/6630/5 e per € 15.947,65.= quale quota parte degli impegni assunti al capitolo 8415 "Interventi di riqualficazione verde scolastico – Progettazioni (Fin. Contr. Stato) per un totale di € 131.014,10.= n. 2022/7186/1 – 2022/7186/2 – 2022/7186/3 – 2022/7186/4 – 2022/7186/5 – 2022/7186/6;

Dato atto inoltre:

- che, ai sensi dell'art.6 c.3 del Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche, il gruppo di lavoro è composto dal Funzionario Tecnico Arch. Michela Brachi, dal Funzionario Tecnico Arch. Massimo Fabbri, dal Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Pazzagli, dal Funzionario Amministrativo Dott. Enrico Desii, dall'Istruttore Amministrativo Barbara Paoletti;

- che, ai sensi dell'art.3, c.1, del suddetto Regolamento, l'intervento viene ricompreso nella tipologia della lett. i) e pertanto l'importo complessivo dell'incentivo risulta essere pari al 2% dell'importo dei lavori;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- che tale importo verrà ripartito come indicato dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e dall' art.6 del Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche, in base all'effettivo svolgimento delle varie fasi di realizzazione dell'opera pubblica;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DETERMINA

- 1) di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;
- 2) di approvare il progetto esecutivo relativo alla "Riqualificazione del verde scolastico per attività didattica open air" relativo al LOTTO 03 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e composto dai seguenti elaborati:

Progetto architettonico

A00_Inquadramento generale;
A01_1a_Infanzia Ferrucci - Stato attuale – scala 1:200;
A01_2a_Infanzia Il Campino - Stato attuale – scala 1:200;
A01_3a_Primary Fabrizio De Andrè - Stato attuale – scala 1:200;
A01_4a_Primary Pizzidimonte - Stato attuale – scala 1:200;
A01_5a_Nido La Querce - Stato attuale – scala 1:200;
A01_6a_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni- Stato attuale – scala 1:200;
A02_1b_Infanzia Ferrucci - Stato di progetto – scala 1:200;
A02_2b_Infanzia Il Campino - Stato di progetto – scala 1:200;
A02_3b_Primary Fabrizio De Andrè - Stato di progetto – scala 1:200;
A02_4b_Primary Pizzidimonte - Stato di progetto – scala 1:200;
A02_5b_Nido La Querce - Stato di progetto – scala 1:200;
A02_6b_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Stato di progetto – scala 1:200;
A03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici;
A04_Piano di manutenzione;
A05_Computo metrico estimativo;
A06_Elenco prezzi;
A07_Analisi prezzi;
A08_Stima incidenza mano d'opera.

Progetto delle Strutture

S01_2_Infanzia Il Campino;
S02_Relazione tecnica generale e relazione di calcolo;
S03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici;
S04_Piano di manutenzione
S05_Computo metrico estimativo
S06_Elenco prezzi
S07_Analisi prezzi
S08_Stima incidenza mano d'opera

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell'opera

SIC01_1_Infanzia Ferrucci – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_2_Infanzia Il Campino – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_3_Primary Fabrizio De Andrè – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_4_Primary Pizzidimonte – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_5_Nido La Querce – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC01_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni – Piano Sicurezza e Coordinamento;
SIC02_1_Infanzia Ferrucci – Stima costi sicurezza;
SIC02_2_Infanzia Il Campino – Stima costi sicurezza;
SIC02_3_Primary Fabrizio De Andrè– Stima costi sicurezza;
SIC02_4_Primary Pizzidimonte – Stima costi sicurezza;
SIC02_5_Nido La Querce – Stima costi sicurezza;
SIC02_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni– Stima costi sicurezza;
SIC03_1_Infanzia Ferrucci – Layout di cantiere;
SIC03_2_Infanzia Il Campino – Layout di cantiere;
SIC03_3_Primary Fabrizio De Andrè– Layout di cantiere;
SIC03_4_Primary Pizzidimonte – Layout di cantiere;
SIC03_5_Nido La Querce – Layout di cantiere;
SIC03_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni – Layout di cantiere;
SIC04_1_Infanzia Ferrucci – Fascicolo dell'opera;
SIC04_2_Infanzia Il Campino – Fascicolo dell'opera;
SIC04_3_Primary Fabrizio De Andrè – Fascicolo dell'opera;
SIC04_4_Primary Pizzidimonte – Fascicolo dell'opera;
SIC04_5_Nido La Querce – Fascicolo dell'opera;
SIC04_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni – Fascicolo dell'opera.

Relazioni

R01_Relazione illustrativa e tecnica;
R02_Capitolato speciale d'appalto;
R03_Quadro economico;
R04_Cronoprogramma delle lavorazioni;
R05_Schema di contratto;
R06_Relazione CAM;
R07_Relazione DNSH;
R08_Relazione geologica.

3) Di approvare il quadro economico di € **461.134,44.=** necessario alla realizzazione dell'intervento in oggetto, suddiviso come segue:

Quadro economico		
Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air – lotto 1		
A)	Lavori	
A1)	Opere architettoniche	€ 337.557,00
	Opere strutturali	€ 21.530,24
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 15.419,14
Totale lavori		€ 374.506,38

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Iva	10 %	€ 37.450,64
B2)	Imprevisti	5%	€ 18.725,32
B3)	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) art. 3 lett. i) Regol. Incentivi funzioni tecniche D.G.C. n. 304/2021 - 80%		€ 5.992,10
B4)	Spese tecniche		€ 8.512,35
Totale Quadro Economico			€ 445.186,79
	Spese progettazione esecutiva – Ministero dell'Interno Contributo erariale per spesa di progettazione – DD 2752/2022		€ 15.947,65
Totale			€ 461.134,44

4. Di dare atto che la copertura finanziaria delle somme risultanti dal quadro economico di € **461.134,44.**= saranno così approssimativamente suddivise:

- PNRR M5 C2 I2.1 Progetti di rigenerazione urbana per € 445.186,79.=
- Contributo del Ministero dell'Interno per € 15.947,65.=;

5. Di dare atto che il codice C.U.P. assegnato al progetto è C37H21001480001;

6. Di dare atto che il responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il funzionario del Servizio urbanistica, Responsabile di UOC, Arch. Michela Brachi.

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 (trenta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
A00_Inquadramento generale	a00_inquadramento generale.pdf.p7m	27/12/2022
D85585EF7BCF4B156207C0C00AE8FEAE573CE837F15192107880BD4E4120E7A		
A01_1a_Infanzia Ferrucci - Stato attuale - scala 1:200	a01_1a_infanzia ferrucci - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
7ACDC9FE8AA5310EE330BD4707852ACF2B41D5C131D0F7F86DE3148869B97CE8		
A01_2a_Infanzia Il Campino - Stato attuale - scala 1:200	a01_2a_infanzia il campino - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
C302C453F55BBBC96463367166E064DDAD08D20F485DD419CED31DA15BB68096		
A01_3a Primaria Fabrizio De Andre - Stato attuale - scala 1:200	a01_3a_primaria fabrizio de andre - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
DCF25A16593E249C6C925F311D5DC9954B7F773D93F913118B15C60151F193BC		
A01_4a Primaria Pizzidimonte - Stato attuale - scala 1:200	a01_4a_primaria pizzidimonte - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
FDE775394BEA3FF60FF51E1C1135713C70562E7ADCCA8DF473E3407C0128B0A1		
A01_5a Nido La Querce - Stato attuale - scala 1:200	a01_5a_nido la querce - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
3B726AA32A10869C40AFFEBAE213CAD17D0A7E57F2F4E9F2B35B41E86D64197A		
A01_6a Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Stato attuale - scala 1:200	a01_6a_secondaria primo grado giovan battista mazzoni - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
467D28B75CDE9257CCDEE8D3351F9032EE90EB265A239A7EC457D14335CAB022		
A02_1b Infanzia Ferrucci - Stato di progetto - scala 1:200	a02_1b_infanzia ferrucci - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
23D722B868987D12AC59D8D8C081A4723710EBA58BE8FE20CBE86BDBDF77C96E		
A02_2b Infanzia Il Campino - Stato di progetto - scala 1:200	a02_2b_infanzia il campino - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
779A1825494B9B4F5E9EE4951413D6BBB919A50E5F15F945E38C7B1C46342A38		
A02_3b Primaria Fabrizio De Andre - Stato di progetto - scala 1:200	a02_3b_primaria fabrizio de andre - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
8C489E4DABF6408FAA89D1CB5605215A4A1D8AEFFA2F768B91D612229361271F		
A02_4b Primaria Pizzidimonte - Stato di progetto - scala 1:200	a02_4b_primaria pizzidimonte - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
5F344F4FE7A082C263EB77890A1CBCA6C5E85B245B525128E59ABEBA883CCD32		
A02_5b Nido La Querce - Stato di progetto - scala 1:200	a02_5b_nido la querce - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
C2EBE985C90E1C6317D50B8A5DF20052E8B3660504368F5CD0A9E12ABA9CFBB2		
A02_6b Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Stato di progetto - scala 1:200	a02_6b_secondaria primo grado giovan battista mazzoni - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
6E8A2DF318B9BB6B507B45306FC901F2C54A970FEAD9A186241B3D7F5AE62F26		
A03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici	a03_disciplinare_descrittivo_prestazionale degli elementi tecnici del progetto esecutivo.pdf.p7m	27/12/2022
EC4A03B878A4863303E5B0A5D4ED891E9A4B2CFEF0B13CC980F36AA6CFCE48CD		
A04_Piano di manutenzione	a04_piano di manutenzione.pdf.p7m	27/12/2022
67BA1C3A359A238ADCED6B0B8EEC7C171645BB3B1A7FE6C8268CBE073FB8713C		
A05_Computo metrico estimativo	a05_computo metrico estimativo.pdf.p7m	27/12/2022
3B5A87E6584562130999F113293783258AE5972C9B9BD0183962695D4AD9F841		
A06_Elenco prezzi	a06_elenco prezzi.pdf.p7m	27/12/2022
6D380FC9EE7FFEF3662C5B14749F06198B8974224BA89754A573114254B74076		
A07_Analisi prezzi	a07_analisi prezzi.pdf.p7m	27/12/2022
EE7578191BD11920F29D6C3FE64DF6C67319C717C24062422F032EAEDB8E7C7E		
A08_Stima incidenza manodopera	a08_stima incidenza manodopera.pdf.p7m	27/12/2022
CB47EF8F98FB7D54118612B4AE6F147CFD681BAA5D8E20EBA723988934C8E745		
S01_2 Infanzia Il Campino	s01_2_scuola infanzia statale Il Campino.pdf.p7m	27/12/2022
9DCDEE356AFA6C50AD650738B966A508AB897F86CD144E1F58017D401BE97510		
S02_Relazione tecnica generale e relazione di calcolo	s02_relazione_generale_e relazione di calcolo.pdf.p7m	27/12/2022
3014150DCB7910CDB525D2142269EA2DCD14A7A1E4ECA53302486912EB4536646		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



S03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici	s03_disciplinare prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m	27/12/2022
94D948618ECF4ABB03B20B8EB272F2861960DB81DE857348F25ABE639A095833		
S04 Piano di manutenzione	s04_piano di manutenzione.pdf.p7m	27/12/2022
B37C7CCA625687900A8B0504C358F77EA90B202536F7A7006F2E5EC59235C76		
S05_Computo metrico estimativo	s05_computo metrico estimativo.pdf.p7m	27/12/2022
69F50AD6C50BE9007ADABC375AC6826489F0F2662EA0E1DAE87F81AAEB911EF5		
S06_Elenco prezzi	s06_elenco prezzi.pdf.p7m	27/12/2022
324DF9287416D7E86A78903E30A8F5660DF858566D990EF159DE46572217AF1D		
S07_Analisi prezzi	s07_analisi prezzi.pdf.p7m	27/12/2022
B1C123F60C07547F1C09CB609BFCEAC737CAAAF6FF773FA6401571C92961D336		
S08_Stima incidenza manodopera	s08_stima incidenza mano d'opera.pdf.p7m	27/12/2022
180C15F072EAA5EAFDB8E4345CC74BE4F841E291F9C883A250ABF4F9DD3457D7		
SIC01_1_Infanzia Ferrucci Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_1_infanziaferrucci_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
2E14493989FB977C4B47F94532DA223B319CB9D7D98570DE3C9B884DFCD656EE		
SIC01_2_Infanzia Il Campino Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_2_infanzialcampino_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
FC36A64C11766DC85AD83C69B5C6B0375C6A3C6E503A14177E687B909040527		
SIC01_3_Primary Fabrizio De Andre Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_3_primariafabriziodeandre_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
2862ABFE67F04991C8D72992B5CA129B0E17B9977FA791C95A94AF114CA75539		
SIC01_4_Primary Pizzidimonte Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_4_primariapizzidimonte_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
01E9A4625C8567083A31971B13CB5184DE52C4023C939FB9AF1020BAF4DEF643		
SIC01_5_Nido La Querce Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_5_nidolaquerce_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
DB5E7DA259608A747D943950B214735720E7C623F136B29FEAC143CDF54CEB86		
SIC01_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_6_secondariaprimogradogiovanbattistamazzone_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
581CA795321ABC63C45D505D873FE0B2C522163EC966546F53935AA9DBEB1830		
SIC02_1_Infanzia Ferrucci - Stima costi sicurezza	sic02_1_infanziaferrucci_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
7529D006F25A041B57B85C824173125FDB43464C3587F062535D96744BDE2367		
SIC02_2_Infanzia Il Campino - Stima costi sicurezza	sic02_2_infanzialcampino_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
620916EF2265DBBE8CA59E4B2A0342ADE4F6A37F1B5BF1CC98C46301E66A4054		
SIC02_3_Primary Fabrizio De Andre - Stima costi sicurezza	sic02_3_primariafabriziodeandre_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
133D2FD6F5956E5940E7F8FF03A4D21F13FA5EFA9DDBCF05AEC5D7AEE29CC72		
SIC02_4_Primary Pizzidimonte - Stima costi sicurezza	sic02_4_primariapizzidimonte_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
22A84C121C183C041BE4FA00A10A5445DDAE8A959F6069051D675F0AD77AE2B3		
SIC02_5_Nido La Querce - Stima costi sicurezza	sic02_5_nidolaquerce_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
FA7771690639C68259D4AAE7161F2A4879882E0319D1E74849771EBE3963ECDC		
SIC02_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Stima costi sicurezza	sic02_6_secondariaprimogradogiovanbattistamazzone_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
034B604EB9198FF177D10CE74FDD5807142FB674A759FA99CDE3EF6CE6D7B025		
SIC03_1_Infanzia Ferrucci - Layout di cantiere	sic03_1_infanziaferrucci_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
F42596D33F2CF3857371F4BFD72AD25E673E01E76F33C1B17D46FB055295C17C		
SIC03_2_Infanzia Il Campino - Layout di cantiere	sic03_2_infanzialcampino_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
FA622929D7C7101EE4088923B65A82883553E460DCA134080510535E30D5FA5B		
SIC03_3_Primary Fabrizio De Andre - Layout di cantiere	sic03_3_primariafabriziodeandre_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
53774C0A867CFF06B5D5340AFAF7FC49BFADB88479588E1B81D58B92DA398EB5		
SIC03_4_Primary Pizzidimonte - Layout di cantiere	sic03_4_primariapizzidimonte_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
234AA8984BBC38AD1A6C2E252A6C79E6B59297E13AF71EA0B40F7FFBAADCF366		
SIC03_5_Nido La Querce - Layout di cantiere	sic03_5_nidolaquerce_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
0A118996C125CF316EC50448241E8EC00D4443DF59BB937B23B9A065FF281CD9		
SIC03_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Layout di cantiere	sic03_6_secondariaprimogradogiovanbattistamazzone_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
50A68FE6487EC1113DC1723C29F42B31B21D7AE65CF6B3BC7CE723B5138BEDB3		
SIC04_1_Infanzia Ferrucci - Fascicolo dell'opera	sic04_1_infanziaferrucci_fascicolodell'opera.pdf.p7m	27/12/2022
5CD73F1ED9620D174081BA5948C473AD6B9167CACF171410C442BA8FC9E9EE5D		
SIC04_2_Infanzia Il Campino - Fascicolo dell'opera	sic04_2_infanzialcampino_fascicolodell'opera.pdf.p7m	27/12/2022

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

7F6726ACE5FB9876E7FAAA4786CC56B0C5D1913EC2382CA8CC444851809E481D	SIC04_3_Primary Fabrizio De Andre - Fascicolo dell'opera	sic04_3_primariabriziodeandre_fa scicolodell'opera.pdf.p7m	27/12/2022
8CBA4C63917D5B9BC3BE04AEA5EECCFDE7831CCDEAFA6C2731CD64C9EC81477	SIC04_4_Primary Pizzidimonte - Fascicolo dell'opera	sic04_4_primariapizzidimonte_fasci colodell'opera.pdf.p7m	27/12/2022
B3F034A7B6E70BE03F9DDDF72077B7FA43941BEE251DE3E97F12B2662F269BFE	SIC04_5_Nido La Querce - Fascicolo dell'opera	sic04_5_nidolaquerce_fascicolodell' opera.pdf.p7m	27/12/2022
30A755D648D3A3B1EADF7EB51D68B26695BFE1364C46BB911CBA155126ACF882	SIC04_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Fascicolo dell'opera	sic04_6_secondariaprimogradogiov anbattistamazzone_fascicolodell'ope ra.pdf.p7m	27/12/2022
A7B235AE053C3F4498193B75D537EF29795C25E5120859DEBE15FB6736AC89BF	R01_Relazione illustrativa e tecnica	r01_relazione illustrativa e tecnica.pdf.p7m	27/12/2022
68C0FE11D76399F10B3361A2C8944AE5A27DF8C44548351BFBDE7E2FBD5AB1D2	R02_Capitolato speciale di appalto	r02_capitolato_speciale_di_appalto. pdf.p7m	27/12/2022
7CBE620C145229823E3B578549012C0743FD02407C97FAA1586F8342983D7869	R03_Quadro economico	r03_quadro economico.pdf.p7m	27/12/2022
CC3E756EED4D89EA90B5E6686845F749B92389CA432D611036F240660590B6F5	R04_Cronoprogramma delle lavorazioni	r04_cronoprogramma_lavorazioni.p df.p7m	27/12/2022
AC8E16942582D9AADD979A9D6E340A756342F59E28FBDEBF829D1277FD4EF61	R05 Schema contratto	r05_schema_contratto.pdf.p7m	27/12/2022
6E052664B89702D54BF5FEFF695D2959031D4D0082B1F267344146E0EB01EB05	R06 Relazione CAM	r06_relazione_cam.pdf.p7m	27/12/2022
75BFC4CCFC533E9999D1B7C4358F75A70BED1DD3ED95888E1EBB64E1B251705	R07 Relazione DNSH	r07_relazione_dnsh.pdf.p7m	27/12/2022
7070BFD7C8916EB11F9F01020143EBC5C100BE47FD7E16E1AF5558454F74E25	R08 Relazione geologica	R08_Relazione geologica.pdf.p7m	27/12/2022
48F6FFC7925C1CACF215BF2D6F1CFB8A8638E94585B03B6D2CDA6C42AFC4B46F			

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
A00_Inquadramento generale	a00_inquadramento generale.pdf.p7m	27/12/2022
D85585EF7BCF4B156207C0C00AEA8FEAE573CE837F15192107880BD4E4120E7A		
A01_1a_Infanzia Ferrucci - Stato attuale - scala 1:200	a01_1a_infanzia ferrucci - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
7ACDC9FE8AA5310EE330BD4707852ACF2B41D5C131D0F7F86DE3148869B97CE8		
A01_2a_Infanzia Il Campino - Stato attuale - scala 1:200	a01_2a_infanzia il campino - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
C302C453F55BBBC96463367166E064DDAD08D20F485DD419CED31DA15BB68096		
A01_3a_Primary Fabrizio De Andre - Stato attuale - scala 1:200	a01_3a_primaria fabrizio de andre - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
DCF25A16593E249C6C925F311D5DC9954B7F773D93F913118B15C60151F193BC		
A01_4a_Primary Pizzidimonte - Stato attuale - scala 1:200	a01_4a_primaria pizzidimonte - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
FDE775394BEA3FF60FF51E1C1135713C70562E7ADCCA8DF473E3407C0128B0A1		
A01_5a_Nido La Querce - Stato attuale - scala 1:200	a01_5a_nido la querce - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
3B726AA32A10869C40AFFEBAE213CAD17D0A7E57F2F4E9F2B35B41E86D64197A		
A01_6a_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Stato attuale - scala 1:200	a01_6a_secondaria primo grado giovan battista mazzoni - stato attuale - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
467D28B75CDE9257CDEE8D3351F9032EE90EB265A239A7EC457D14335CAB022		
A02_1b_Infanzia Ferrucci - Stato di progetto - scala 1:200	a02_1b_infanzia ferrucci - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
23D722B868987D12AC59D8D8C081A4723710EBA58BE8FE20CBE86BDBFD77C96E		
A02_2b_Infanzia Il Campino - Stato di progetto - scala 1:200	a02_2b_infanzia il campino - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
779A1825494B9B4F5E9EE4951413D6BBB919A50E5F15F945E38C7B1C46342A38		
A02_3b_Primary Fabrizio De Andre - Stato di progetto - scala 1:200	a02_3b_primaria fabrizio de andre - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
8C489E4DABF6408FAA89D1CB5605215A4A1D8AEFFA2F768B91D612229361271F		
A02_4b_Primary Pizzidimonte - Stato di progetto - scala 1:200	a02_4b_primaria pizzidimonte - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
5F344F4FE7A082C263EB77890A1CBCA6C5E85B245B25128E59ABEBA883CCD32		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



A02_5b_Nido La Querce - Stato di progetto - scala 1:200	a02_5b_ndo la querce - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
C2E8E985C90E1C6317D50B8A5DF20052E8B3660504368F5CD0A9E12ABA9CFBB2		
A02_6b_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Stato di progetto - scala 1:200	a02_6b_secondaria primo grado giovan battista mazzoni - stato di progetto - scala 1_200.pdf.p7m	27/12/2022
6E8A2DF318B9BB6B507B45306FC901F2C54A970FEAD9A186241B3D7F5AE62F26		
A03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici	a03_disciplinare_descrittivo_prestazionale_degli_elementi_tecnici_del_p_rogetto_esecutivo.pdf.p7m	27/12/2022
EC4A03B878A4863303E5B0A5D4ED891E9A4B2CFEF0B13CC980F36AA6CFCE48CD		
A04_Piano di manutenzione	a04_piano_di manutenzione.pdf.p7m	27/12/2022
67BA1C3A359A238ADCE6B0B8EEC7C171645BB3B1A7FE6C8268CBE073FB8713C		
A05_Computo metrico estimativo	a05_computo metrico estimativo.pdf.p7m	27/12/2022
3B5A87E6584562130999F113293783258AE5972C9B9BD0183962695D4AD9F841		
A06_Elenco prezzi	a06_elenco prezzi.pdf.p7m	27/12/2022
6D380FC9EE7FFEF3662C5B14749F06198B8974224BA89754A573114254B74076		
A07_Analisi prezzi	a07_analisi prezzi.pdf.p7m	27/12/2022
EE7578191BD11920F29D6C3FE64DF6C67319C717C24062422F032EAEADB8E7C7E		
A08_Stima incidenza manodopera	a08_stima incidenza manodopera.pdf.p7m	27/12/2022
CB47EF8F98FB7D54118612B4AE6F147CFD681BAA5D8E20EBA723988934C8E745		
S01_2 Infanzia Il Campino	s01_2_scuola infanzia statale II Campino.pdf.p7m	27/12/2022
9DCEDE356AFA6C50AD650738B966A508AB897F8C6D144E1F58017D401BE97510		
S02_Relazione tecnica generale e relazione di calcolo	s02_relazione_generale_e relazione di calcolo.pdf.p7m	27/12/2022
3014150DC7910CDB525D2142269EA2DCD14A7A1E4ECA53302486912EB4536646		
S03_Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici	s03_disciplinare prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m	27/12/2022
94D948618ECF4ABB03B20B8EB272F2861960DB81DE857348F25ABE639A095833		
S04_Piano di manutenzione	s04_piano di manutenzione.pdf.p7m	27/12/2022
B37C7CCA625687900A8B0504C358F77EA90B202536F7A7006F2E5EC5923F5C76		
S05_Computo metrico estimativo	s05_computo metrico estimativo.pdf.p7m	27/12/2022
69F50AD6C50BE9007ADABC375AC6826489F0F2662EA0E1DAE87F81AAEB911EF5		
S06_Elenco prezzi	s06_elenco prezzi.pdf.p7m	27/12/2022
324DF9287416D7E86A78903E30A8F5660DF858566D990EF159DE46572217AF1D		
S07_Analisi prezzi	s07_analisi prezzi.pdf.p7m	27/12/2022
B1C123F60C07547F1C09CB609BFCEAC737CAAAF6FF773FA6401571C92961D336		
S08_Stima incidenza manodopera	s08_stima incidenza mano d'opera.pdf.p7m	27/12/2022
180C15F072EAA5EAFDB8E4345CC74BE4F841E291F9C883A250ABF4F9DD3457D7		
SIC01_1_Infanzia Ferrucci Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_1_infanziaferrucci_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
2E14493989FB977C4B47F94532DA223B319CB9D7D98570DE3C9B884DFCD656EE		
SIC01_2_Infanzia Il Campino Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_2_infanzaiilcampino_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
FCC36A64C11766DC85AD83C69B5C6B0375C6A3C6E503A14177E687B909040527		
SIC01_3_Primaria Fabrizio De Andre Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_3_primariafabriziodeandre_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
2862ABFE67F04991C8D72992B5CA129B0E17B9977FA791C95A94AF114CA75539		
SIC01_4_Primaria Pizzidimonte Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_4_primariapizzidimonte_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
01E9A4623C8567083A31971B13CB5184DE52C4023C939FB9AF1020BAF4DEF643		
SIC01_5_Nido La Querce Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_5_nidolaquerce_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
DB5E7DA259608A747D943950B214735720E7C623F136B29FEAC143CDF54CEB86		
SIC01_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Piano Sicurezza e Coordinamento	sic01_6_secondariaprimogradogiovanbattistamazzone_pianosicurezzaeordinamento.pdf.p7m	27/12/2022
581CA795321ABC63C45D505D873FE0B2C522163EC966546F53935AA9DBEB1830		
SIC02_1_Infanzia Ferrucci - Stima costi sicurezza	sic02_1_infanziaferrucci_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
7529D006F25A041B57B85C824173125FDB43464C3587F062535D96744BDE2367		
SIC02_2_Infanzia Il Campino - Stima costi sicurezza	sic02_2_infanzaiilcampino_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
620916EF2265DBBE8CA59E4B2A0342ADE4F6A37F1B5BF1CC98C46301E66A4054		
SIC02_3_Primaria Fabrizio De Andre - Stima costi sicurezza	sic02_3_primariafabriziodeandre_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
133D2FD6F5956E5940E7F8FF03A4D21F13FA5EFA9DDBCF05AEC5D7AEE29CC72		
SIC02_4_Primaria Pizzidimonte - Stima costi sicurezza	sic02_4_primariapizzidimonte_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
22A84C121C183C041BE4FA00A10A5445DDAE8A959F6069051D675F0AD77AE2B3		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

SIC02_5_Nido La Querce - Stima costi sicurezza	sic02_5_nidolaquerce_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
FA7771690639C68259D4AAE7161F2A4879882E0319D1E74849771EBE3963ECDC		
SIC02_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Stima costi sicurezza	sic02_6_secondariaprimogradogiovanbattistamazzone_stimacostisicurezza.pdf.p7m	27/12/2022
034B604EB9198F7177D10CE74FDD5807142FB674A759FA99CDE3EF6CE6D7B025		
SIC03_1_Infanzia Ferrucci - Layout di cantiere	sic03_1_infanziaferrucci_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
F42596D33F2CF3857371F4BFD72AD25E673E01E76F33C1B17D46FB055295C17C		
SIC03_2_Infanzia Il Campino - Layout di cantiere	sic03_2_infanzialcampino_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
FA622929D7C7101EE4088923B65A82883553E460DCA134080510535E30D5FA5B		
SIC03_3 Primaria Fabrizio De Andre - Layout di cantiere	sic03_3_primariafabriziodeandre_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
53774C0A867CF06B5D5340AF7FC49BFADB88479588E1B81D58B92DA398EB5		
SIC03_4 Primaria Pizzidimonte - Layout di cantiere	sic03_4_primariapizzidimonte_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
234AA8984BBC38AD1A6C2E252A6C79E6B59297E13AF71EA0B40F7FFBAADCF366		
SIC03_5_Nido La Querce - Layout di cantiere	sic03_5_nidolaquerce_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
0A118996C125CF316EC50448241E8EC00D4443DF59BB937B23B9A065FF281CD9		
SIC03_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Layout di cantiere	sic03_6_secondariaprimogradogiovanbattistamazzone_layoutdicantiere.pdf.p7m	27/12/2022
50A68FE6487EC1113DC1723C29F42B31B21D7AE65CF6B3BC7CEF23B5138BEDB3		
SIC04_1_Infanzia Ferrucci - Fascicolo dell'opera	sic04_1_infanziaferrucci_fascicolodell'opera.pdf.p7m	27/12/2022
5CD73F1ED9620D174081BA5948C473AD6B9167CACF171410C442BA8FC9E9EE5D		
SIC04_2_Infanzia Il Campino - Fascicolo dell'opera	sic04_2_infanzialcampino_fascicolodell'opera.pdf.p7m	27/12/2022
7F6762ACE5FB9876E7FAAA4786CC56B0C5D1913EC2382CA8CC444851809E481D		
SIC04_3 Primaria Fabrizio De Andre - Fascicolo dell'opera	sic04_3_primariafabriziodeandre_fascicolodell'opera.pdf.p7m	27/12/2022
6CBA4C63917D5B9BC3BE04AEAE5EECCFDE7831CCDEAFA6C2731CD64C9EC81477		
SIC04_4 Primaria Pizzidimonte - Fascicolo dell'opera	sic04_4_primariapizzidimonte_fascicolodell'opera.pdf.p7m	27/12/2022
B3F034A7B6E70BE03F9DDDF72077B7FA43941BEE251DE3E97F12B2662F269BFE		
SIC04_5_Nido La Querce - Fascicolo dell'opera	sic04_5_nidolaquerce_fascicolodell'opera.pdf.p7m	27/12/2022
30A755D648D3A3B1EADF7EB51D68B26695BFE1364C46BB91CBA155126ACF882		
SIC04_6_Secondaria Primo Grado Giovan Battista Mazzoni - Fascicolo dell'opera	sic04_6_secondariaprimogradogiovanbattistamazzone_fascicolodell'opera.pdf.p7m	27/12/2022
A7B235AE053C3F4498193B75D537EF29795C25E5120859DEBE15FB6736AC89BF		
R01_Relazione illustrativa e tecnica	r01_relazione illustrativa e tecnica.pdf.p7m	27/12/2022
68C0FE11D76399F10B3361A2C8944AE5A27DF8C44548351BFBDE7E2FBD5AB1D2		
R02_Capitolato speciale di appalto	r02_capitolato_speciale_di_appalto.pdf.p7m	27/12/2022
7CBE620C145229823E3B578549012C0743FD02407C97FAA1586F8342983D7869		
R03_Quadro economico	r03_quadro economico.pdf.p7m	27/12/2022
CC3E756EED4D89EA90B5E6686845F749B92389CA432D611036F240660590B6F5		
R04_Cronoprogramma delle lavorazioni	r04_cronoprogramma_lavorazioni.pdf.p7m	27/12/2022
AC8E16942582D9AADD979A9D6E340A756342F59E28FBDEBF829D1277FD4EF61		
R05 Schema contratto	r05_schema_contratto.pdf.p7m	27/12/2022
8E052664B89702D54BF5FEFF695D2959031D4D0082B1F267344146E0EB01EB05		
R06 Relazione CAM	r06_relazione_cam.pdf.p7m	27/12/2022
75BFC4CCFC533E9999D1B7C4358F75A70BED1DD3ED95888E1EBB64E1B251705		
R07 Relazione DNSH	r07_relazione_dnsh.pdf.p7m	27/12/2022
7070BFBDB7C8916EB11F9F0102D143EBC5C100BE47FD7E16E1AF5558454F74E25		
R08 Relazione geologica	R08_Relazione geologica.pdf.p7m	27/12/2022
48F6FFC7925C1CACF215BF2D6F1CFB8A8638E94585B03B6D2CDA6C42AFC4B46F		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

pamela bracciotti

codice fiscale BRCPML72T50G999G

num.serie: 6574230980196328638

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 23/02/2022 al 11/06/2024