



---

## COMUNE DI PRATO

---

Determinazione n. **899** del **17/04/2023**

**Oggetto: PNRR M2-C4-I22 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotti 2A e 2B (PH356/2A-2B) CUP C37H20001010001 - CIG 9643083BD2 - Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e supporto al RUP - Affidamento diretto**

Proponente:  
Servizio Mobilità e Infrastrutture

Unità Operativa proponente:  
Mobilità, viabilità e urbanizzazione primaria

Proposta di determinazione  
n. 2023/760 del 24/03/2023

Firme:

- Servizio Mobilità e Infrastrutture

CUP C37H20001010001  
Missione M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica  
Componente M2C4-Tutela del territorio e della risorsa idrica

## **Il Dirigente**

Vista la L. 296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede:  
- all'art. 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del dlgs n.165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.p.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- all'art. 450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Dal controllo effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) non risultano Convenzioni Consip per i beni/servizi oggetto della presente determinazione. Si procede pertanto all'acquisto tramite procedura comparativa/affidamento diretto su piattaforma elettronica o con utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Richiamati gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm");

Richiamato l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 che prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità, inclusione lavorativa di disabili e promozione dell'imprenditoria giovanile per i contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;

Visto il Piano Anticorruzione del Comune di Prato e le specifiche misure di prevenzione in esso contenute per il rispetto del conflitto d'interessi e la promozione della buona amministrazione;

Visto il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia approvato con delibera di Giunta n. 331 del 4/10/2022.

Vista la Direttiva del Segretario Generale n. 2/2022 contenente le disposizioni attuative del protocollo suddetto;

Considerato che la programmazione delle risorse finanziarie è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo del PNRR

Considerato che le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e con il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati

Dato atto che verrà fornita adeguata diffusione e promozione del progetto sul sito ufficiale dell'amministrazione [www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it)

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

Visto inoltre l'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 - supplemento ordinario n. 43, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2023;

Richiamate la D.C.C. n. 34 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 393 del 08/11/2022 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024;

Richiamati:

- l'obiettivo di Peg cod. 2022-PT09;
- l'opera pubblica 2022-OP010;
- il CUP C37H20001010001 e il CIG 9643083BD2;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021 con il quale vengono assegnati contributi ai Comuni con la finalità di realizzare interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

- l'allegato "A" al suddetto Decreto, che individua tra gli interventi finanziati quello presentato dal Comune di Prato e contraddistinto dal CUP C37H20001010001 ("Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotto 2") per l'importo di € 750.000,00;

- l'art. 9 del Decreto sopra citato: Investimenti confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Premesso che:

- con determinazioni dirigenziali (D.D.) nn. 1983 del 10/08/2022, 2109 del 05/09/2022 e 2149 del 09/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: **"PNRR M.2-C.4-I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotto 2A (PH356/2A)"**, per l'importo di € 375.000,00 finanziati mediante contributi PNRR sul Capitolo 90033 – impegni nn. 2022/5768/4 (€ 112.500,00) e 2023/405/8-12 (€ 262.500,00) e a seguito di procedura negoziata, con D.D. n. 2629 del 21/10/2022, i lavori sono stati affidati all'impresa Gruppo B.C.M. s.r.l. con sede legale in Scandicci (FI) -via delle Fonti 18- e il quadro economico è stato rimodulato nel modo seguente:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

A) Lavori (al netto del ribasso)	€
1. Interventi di manutenzione straordinaria strade	39.478,25
Oneri sicurezza 1	850,00
2. Interventi messa in sicurezza viabilità	236.869,50
Oneri sicurezza 2	5.100,00
Somma A)	282.297,75
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	
IVA 22% su A1)	8.872,22
IVA 10% su A2)	24.196,95
Accantonamento per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 – 2% (art. 3, -comma 1, lettera i-Regol. DGC 304/2021) – q.-p. 80%	4.855,20
Spese tecniche	14.934,00
Imprevisti	16.213,80
Ribasso d'asta	23.630,08
Somma B)	92.702,25
Totale	375.000,00

- con D.D. nn. 1991 del 10/08/2022, 2113 del 05/09/2022 e 2150 del 09/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: **“PNRR M.2-C.4-I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotto 2B (PH356/2B)”**, per l'importo di € 375.000,00 finanziati mediante contributi PNRR sul Capitolo 90033 – impegni nn. 2022/5768/3, 2022/5768/5 (€ 112.500,00) e 2023/405/3-7 (€ 262.500,00), e con D.D. n. 2624 del 21/10/2022, a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati affidati all'impresa Conglomerati s.p.a. con sede legale in Agliana (PT) -via Buzzati snc- e il quadro economico è stato rimodulato nel modo seguente:

A) Lavori (al netto del ribasso)	€
1. Interventi di manutenzione straordinaria strade	39.764,27
Oneri sicurezza 1	850,00
2. Interventi messa in sicurezza viabilità	238.585,65
Oneri sicurezza 2	5.100,00
Somma A)	284.299,92
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	
IVA 22% su A1)	8.935,14

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



IVA 10% su A2)	24.368,57
Accantonamento per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 – 2% (art. 3, -comma 1, lettera i-Regol. DGC 304/2021) – q.-p. 80%	4.855,20
Spese tecniche	14.934,00
Imprevisti	16.213,80
Ribasso d'asta	21.393,37
Somma B)	90.700,08
Totale	375.000,00

Visto il verbale del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Gerarda Del Reno, allegato in atti al presente provvedimento, nel quale si attesta che nell'ambito dei progetti sopra richiamati si è reso necessario il conferimento di incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del quale si riporta quanto segue:

*verificato che a seguito di ricognizione interna (pubblicata nella relativa sezione Intranet il 23/01/2023) non erano pervenute candidature per l'espletamento dell'incarico, in data 07/02/2023 si è provveduto a richiedere un preventivo per l'incarico di C.S.E. e supporto al RUP tramite piattaforma telematica TUTTOGARE utilizzata dal Comune di Prato, ai seguenti soggetti individuati tra gli operatori economici presenti sulla piattaforma telematica e in possesso dei titoli richiesti per lo svolgimento dell'incarico, nel rispetto del criterio di rotazione: arch. Ferdinando Poggi, geom. Franco Giordani e arch. Lucia Sandrini.*

*L'importo a base di gara, calcolato sulla base delle tariffe Ingegneri e Architetti (D.M. 17/06/2016) e sul quale è stato chiesto di offrire un ribasso percentuale, è di € **8.166,40** oltre oneri previdenziali e fiscali, suddiviso nel modo seguente: (PH356/2A) € 4.083,20 e (PH356/2B) € 4.083,20.*

*Entro la scadenza stabilita è pervenuto un unico preventivo: arch. Ferdinando Poggi (Prot. n. 3589532 del 08/02/2023 - Assegnato dal sistema). A seguito della scadenza per la presentazione delle offerte, in data 15/02/2023 l'ufficio amministrativo ha provveduto all'apertura dell'offerta economica pervenuta, rilevando quanto segue:*

*- arch. Ferdinando Poggi offre il ribasso del 40,00% (quarantapercento).*

*Il Responsabile Unico del Procedimento, visto il preventivo pervenuto e sopra riportato, ritiene congrua l'offerta economica presentata rispetto ai parametri di mercato e alle condizioni di esecuzione della prestazione, e conseguentemente propone di aggiudicare l'incarico in oggetto all'arch. Ferdinando Poggi (iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Prato con n. 130 - con studio in Prato - via Guizzelmi n. 29 - P.IVA: 00504620972) previa verifiche sui requisiti ai sensi di legge.*

Valutato l'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori sopra descritti e considerata la necessità di procedere alla nomina di un Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, finalizzata all'espletamento delle relative attività nell'ambito dei rispettivi cantieri;

Ritenuto di accogliere la proposta del R.U.P. e affidare l'incarico al professionista indicato, dando atto che l'incarico avrà durata pari a quella dei lavori e comunque fino al collaudo degli interventi sopra citati;

Considerato che:

- l'affidamento si configura come di tipo "diretto", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- è stata effettuata la preventiva ricognizione interna, come da relazione del R.U.P. sopra riportata;

- il professionista in oggetto è stato invitato a presentare la propria offerta tramite la piattaforma TUTTOGARE, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti nell'ambito del Servizio Mobilità e infrastrutture, come indicato nella relazione del R.U.P. sopra riportata;

- sono stati rispettati i disposti del Regolamento Comunale dei Contratti che, al "Titolo 7 – Le procedure di affidamento, Capo 2 – L'affidamento diretto, Articolo 54 – Applicazione" al comma 8 testualmente riporta: "8. La rotazione degli affidamenti, per quanto concerne l'affidamento diretto, è garantita nell'ambito dei singoli servizi dell'Ente.";

- nella richiesta di preventivo era stato specificato che ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. e s.m.i., in caso di aggiudicazione, non sarebbe stata richiesta la presentazione di una cauzione definitiva, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che nella formulazione del proprio preventivo l'operatore economico avrebbe dovuto presentare un ribasso unico rispetto all'importo posto a base di gara, tenendo conto di ogni fattore migliorativo incidente sull'offerta in virtù dell'assenza di richiesta di presentazione di cauzione definitiva per l'affidamento in oggetto;

Dato atto che:

- l'importo netto da affidare di € 8.166,40, al netto del ribasso del 40% (€ 3.266,56), risulta di € 4.899,84 suddiviso nel modo seguente:

(PH356/2A): € 4.083,20 – (40%) € 1.633,28= € 2.449,92+

(PH356/2B): € 4.083,20 – (40%) € 1.633,28= € 2.449,92=

Totale € 4.899,84

- l'importo lordo di € 6.216,91 (€ 4.899,84 oltre Inarcassa 4% € 195,99 e IVA 22% € 1.121,08) è suddiviso nel modo seguente:

(PH356/2A): 3.108,46 e (PH356/2B): 3.108,45;

\* la spesa di € 6.216,91 trova copertura finanziaria nell'ambito dei quadri economici degli interventi in oggetto, alla voce "spese tecniche", nel modo seguente:

(PH356/2A) Capitolo 90033 - impegno 2023/405/10;

(PH356/2B) Capitolo 90033 - impegno 2023/405/5;

- l'incarico sarà disciplinato da apposito contratto, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 -comma 14- del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto inoltre che relativamente al possesso dei requisiti previsti dal codice dei contratti, tenuto conto della Linea Guida ANAC n. 4:

\* il professionista ha prodotto autocertificazione inviata tramite la piattaforma telematica Tuttogare e ha dichiarato di essere titolare di polizza di responsabilità civile per la copertura assicurativa dei rischi professionali;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.





- \* è stata acquisita certificazione Inarcassa con P.G. 62013 del 20/03/2023;
- \* è stata verificata l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Prato al n. 130;
- \* dal Casellario ANAC non risultano segnalazioni;
- è stato acquisito il Casellario Giudiziale pervenuto con P.G. 65815 del 23/03/2023;
- è stata acquisita certificazione dell'Agenzia delle Entrate pervenuta con P.G. 63312 e 63317 del 21/03/2023;

Visti gli articoli 24 e 31 – comma 8 - del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio economico-finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000;

### **Determina**

1) di affidare all'arch. Ferdinando Poggi, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Prato al n. 130, con studio in Prato - via Guizzelmi n. 29 (P.IVA: 00504620972 – cod. ben. 23617) l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e supporto al RUP nell'ambito dei lavori di "PNRR M2-C4-I22 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotti 2A e 2B (PH356/2A-2B)", per l'importo di € 5.095,83 oltre IVA 22%, per un totale di € 6.216,91, dando atto che la scadenza del debito è prevista nell'anno 2023;

2) di effettuare i seguenti movimenti contabili:

- diminuzione impegno 2023/405/10 di € 3.108,46 ed assunzione di subimpegno di pari importo nei confronti del codice beneficiario 23617;
- diminuzione impegno 2023/405/5 di € 3.108,45 ed assunzione di subimpegno di pari importo nei confronti del codice beneficiario 23617;

3) di dare atto che il quadro economico degli interventi in oggetto viene rimodulato nel modo seguente:

(PH356/2A):

A) Lavori (al netto del ribasso)	€
1. Interventi di manutenzione straordinaria strade	39.478,25
Oneri sicurezza 1	850,00
2. Interventi messa in sicurezza viabilità	236.869,50

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Oneri sicurezza 2	5.100,00
Somma A)	282.297,75
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	
IVA 22% su A1)	8.872,22
IVA 10% su A2)	24.196,95
Accantonamento per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 – 2% (art. 3, -comma 1, lettera i-Regol. DGC 304/2021) – q.-p. 80%	4.855,20
Spese tecniche	11.825,54
Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione	3.108,46
Imprevisti	16.213,80
Ribasso d'asta	23.630,08
Somma B)	92.702,25
Totale	375.000,00

(PH356/2B)

A) Lavori (al netto del ribasso)	€
1. Interventi di manutenzione straordinaria strade	39.764,27
Oneri sicurezza 1	850,00
2. Interventi messa in sicurezza viabilità	238.585,65
Oneri sicurezza 2	5.100,00
Somma A)	284.299,92
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	
IVA 22% su A1)	8.935,14
IVA 10% su A2)	24.368,57
Accantonamento per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 – 2% (art. 3, -comma 1, lettera i-Regol. DGC 304/2021) – q.-p. 80%	4.855,20
Spese tecniche	11.825,55
Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione	3.108,45
Imprevisti	16.213,80
Ribasso d'asta	21.393,37
Somma B)	90.700,08
Totale	375.000,00

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.





4) di approvare lo schema di disciplinare (accettazione/contratto) contenente le prescrizioni per lo svolgimento dell'incarico, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di stabilire che la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 -comma 14- del D.Lgs. 50/2016;

6) di dare atto che il CUP dell'opera è C37H20001010001, il CIG è 9643083BD2 e che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, non è il Dirigente ma la geom. Gerarda Del Reno, responsabile dell'U.O.C. Mobilità, viabilità e urbanizzazione primaria;

7) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Movimenti Contabili:

<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Importo</b>
Diminuzione	2023 U 90033 10.05.2	00000	3.108,46
Sub Impegno	2023 U 90033 10.05.2	23617	3.108,46
Diminuzione	2023 U 90033 10.05.2	00000	3.108,45
Sub Impegno	2023 U 90033 10.05.2	23617	3.108,45

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



**Determinazione  
n. 899  
del 17/04/2023**

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Schema contratto lettera</b> A75814CD15003296BE805D4859549C0D4014DD0B600305ACA4AF81995D80CCAF	Schema lettera.pdf	29/03/2023
<b>Schema contratto accettazione</b> 9BAA09FCE0DA3BBA49B6C65357972BC2E43F3F82FEE3D7C9113149D4F3EE23F0	Schema accettazione.pdf	29/03/2023

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Schema contratto lettera</b> A75814CD15003296BE805D4859549C0D4014DD0B600305ACA4AF81995D80CCAF	Schema lettera.pdf	29/03/2023
<b>Schema contratto accettazione</b> 9BAA09FCE0DA3BBA49B6C65357972BC2E43F3F82FEE3D7C9113149D4F3EE23F0	Schema accettazione.pdf	29/03/2023

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**RICCARDO PALLINI**

codice fiscale PLLRCR66T31G713W

num.serie: 3573678646769200515

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 12/02/2022 al 01/12/2024