



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1745** del **06/07/2023**

Oggetto: PNRR – M.5C.2I.2.1-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU – Progetto di rigenerazione urbana relativo all'affidamento dei lavori di adeguamento antincendio Palestra Via Roma- Approvazione esiti gara ID 1529 ed aggiudicazione appalto-CUP C34E21000090004-CIG 9837674168;

Proponente:
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

Unità Operativa proponente:
Edilizia sportiva

Proposta di determinazione
n. 2023/359 del 05/07/2023

Firme:

- Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

CUP C34E21000090004
Missione M5-Inclusione e coesione
Componente M5C2-Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Il Dirigente

Vista la L. 296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede:
- all'art. 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del dlgs n.165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.p.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- all'art. 450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Dal controllo effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistiinretepa.it non risultano Convenzioni Consip per i beni/servizi oggetto della presente determinazione. Si procede pertanto all'acquisto tramite procedura comparativa/affidamento diretto su piattaforma elettronica o con utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Richiamato l'art. 9 del Reg. EU 241/2021 che tutela gli interessi finanziari dell'U.E., con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento;

Visto l'art. 17 del Regolamento UE 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (do not significant harm DNSH);

Vista la sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Prato e le specifiche misure di prevenzione in essa contenute per il rispetto del conflitto d'interessi e la promozione della buona amministrazione;

Visto il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia approvato con delibera di Giunta n. 331 del 4/10/2022 attuato con la Direttiva del Segretario Generale n. 2/2022 contenente le disposizioni attuative del protocollo suddetto;

Considerato che le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e con il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati;

Preso atto dell'art. 47 del DL 77/2021, convertito con L. n. 108/ del 2021, che prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità, inclusione lavorativa di persone affette da disabilità e promozione dell'imprenditoria giovanile per i contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;

Del progetto viene data adeguata diffusione e promozione, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR – www.comune.prato.it;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Dato atto che la documentazione relativa al progetto è conservata in un fascicolo informatico;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (*tagging*), il principio delle pari opportunità generazionali e di genere;

Visto il Piano Anticorruzione del Comune di Prato e le specifiche misure di prevenzione in esso contenute per il rispetto del conflitto d'interessi e la promozione della buona amministrazione;

Visto il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia approvato con D.G.C. n. 331 del 4/10/2022 ed attuato con Direttiva del Segretario Generale n. 2/2022;

Considerato che il Piano anticorruzione del Comune di Prato ed il predetto Protocollo di legalità rispondono pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, quali, la sana gestione finanziaria, l'individuazione del titolare effettivo, la prevenzione di casi di conflitto di interessi, di frodi, e di corruzione, nonché il recupero di fondi indebitamente assegnati;

Preso atto che:

- l'intervento di adeguamento antincendio della Palestra di Via Roma rientra nell'ambito degli interventi finanziati dall'Unione Europea con i fondi PNRR, relativi ai progetti di rigenerazione urbana, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1;
- la realizzazione dell'intervento in oggetto è conforme al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (*"Do Not Significant Harm"*- DNSH);
- per la Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, nel quale rientra il presente intervento, non trova applicazione il principio dei *tagging* ambientali e digitali;
- il presente atto rispetta il requisito della regolarità amministrativa e contabile, come da Regolamento controlli interni approvato con D.C.C. n. 22 del 11.04.2013 e s.m.i.;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- risulta rispettato il divieto del c.d. doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2021/241, ovvero non sussiste una duplicazione delle fonti di finanziamento per l'intervento in oggetto;

- l'intervento non rientra nella disciplina sugli aiuti di Stato;

- in linea con gli obiettivi trasversali del PNRR, in particolare il principio di parità di genere (*Gender Equality*), la valorizzazione dei giovani e l'inclusione lavorativa delle persone affette da disabilità, trova applicazione l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108 del 2021;

- non sussistono cause di conflitto di interessi, per l'adozione del presente atto, in base delle disposizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024 approvato con D.G.C. n. 52 del 08.03.2022 e del Codice di comportamento del Comune di Prato;

Considerato che:

- la programmazione delle risorse finanziarie è coerente con l'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo del PNRR;

- il cronoprogramma dell'intervento risulta compatibile con le tempistiche previste dal Decreto di ammissione al finanziamento dell'intervento oggetto del presente atto, nonché conforme ai *Milestone* e *Target* specificamente previsti per la M.5, C.2, I.2.1, il cui conseguimento viene periodicamente verificato in base agli *Operational Arrangements* sottoscritti dalla Commissione europea e l'Italia il 22.12.2021;

- l'allegato 3 al decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 contiene l'elenco delle n. 1.784 opere ammesse e finanziate e, fra tali opere, è ricompreso anche il progetto di rigenerazione urbana, relativo alla Palestra di Via Roma n. 99 – adeguamento impianto antincendio, piano primo, avente CUP C34E21000090004, per un importo di Euro 400.000,00;

- in particolare, l'intervento è stato finanziato con il contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- l'intervento ha come obiettivo principale quello di rendere fruibile, in sicurezza ed accessibile il locale posto al piano primo del fabbricato ed adibirlo ad uso di palestra di esercizio; Saranno infatti realizzati interventi di messa in sicurezza, in conformità alla normativa antincendio, dotando il locale, in primo luogo, di adeguate uscite di sicurezza e relative vie di esodo, al fine dell'ottenimento della conformità antincendio da parte dei Vigili del Fuoco;

Preso atto che:

- è stato compilato e trasmesso l'atto di adesione e obbligo del progetto in parola, secondo le modalità ed i termini indicati all'art. 9 comma 1 del decreto interministeriale del 4 aprile 2022;

- a seguito della Delibera di Giunta comunale n. 91 del 5 aprile 2022, si procedeva, in relazione allo stanziamento ottenuto ed al cronoprogramma dei lavori, ad una variazione di bilancio ai sensi del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, art. 15 comma 4-bis, con la quale venivano assegnate le risorse sul Bilancio 2021-2023 per il progetto in parola, al capitolo di entrata 95002 e sul collegato capitolo di uscita 90002 *"PNRR M5-C2-I2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA: IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA VIA ROMA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (CAP. 95002/E)";*

- con l'atto d'obbligo sottoscritto dal soggetto attuatore ed acquisito via PEC con P.G. n. 88813 del 27/04/2022 e previsto dal già citato decreto del 30/12/2021, l'Amministrazione comunale si è impegnata al rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23.06.2022, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati, è stata confermata l'assegnazione delle risorse sui capitoli di entrata e di uscita definiti con la D.G.C. n. 91 del 5 aprile 2022, per gli esercizi 2022-2024;

Viste la D.C.C. n. 26 del 20/04/2023, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del DUP 2023-2025, e la D.C.C. n. 27 del 20/04/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 131 del 27/04/2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2025, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie e strumentali ai centri di responsabilità;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Vista la D.G.C. n. 160 del 16/05/2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 e integrazione Piano esecutivo di gestione, con la quale sono stati approvati gli obiettivi di Performance e assegnati agli stessi le risorse finanziarie;

Richiamato l'obiettivo di Performance cod. 2023-PU05;

Richiamata l'opera pubblica cod. 2022-OP-030;

Per quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella persona dell'Arch. Stefano Daddi, responsabile della U.O.C. Edilizia sportiva del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Comune di Prato;

Premesso che:

- con D.G.C. n. 230 del 06.07.2022, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo all'intervento di adeguamento antincendio della palestra di Via Roma, con quadro economico complessivo pari ad euro 400.000,00;
- con D.D. n. 2293 del 23.09.2022, si è proceduto all'assunzione degli accertamenti di entrata sul capitolo 95002 ed alla prenotazione dei relativi impegni di spesa sul capitolo 90002;
- con D.D. n. 2369 del 30.09.2022 si affidava l'esecuzione delle prove per la determinazione della categoria di suolo e per la determinazione della stratigrafia, consistenti in una prova sismica MASW e due prove penetrometriche CPT/DPSH, propedeutiche alla redazione della relazione geologica necessaria per la presentazione della pratica al genio civile, relativo all'intervento in parola, alla ditta PENETRATIO snc, con sede in San Miniato (PI);
- con D.D. n. 2580 del 18.10.2022, è stato affidato l'incarico professionale, per la redazione del progetto strutturale, presentazione pratica Genio Civile al Geologo Andrea Fiaschi iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Toscana al numero 1271, con studio in Prato (PO) Via Torelli n. 58, P.Iva 01952110979, cod. ben. 42539, per l'importo di euro 2.501,78, oltre euro 100,07 per oneri previdenziali ed euro 572,41 per IVA al 22%, per un totale

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

complessivo di euro 3.174,26;

- con D.D. n. 2581 del 18.10.2022, è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva e direzione operativa delle opere impiantistiche ed antincendio, il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativo all'adeguamento antincendio della Palestra di Via Roma, all'Ing. Lorenzo Tani iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato al numero 415, in qualità di legale rappresentante dello studio tecnico *A4 Ingegneria S.T.P. A R.L.*, con sede in Prato (PO) Via Roma, n. 26, P.Iva 01973140971, cod. ben. 45301, per l'importo di euro 19.984,64, oltre euro 799,39 per oneri previdenziali ed euro 4.572,49 per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 25.356,52;

- con D.D. n. 1154 del 12.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo e la validazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e si è proceduto all'accertamento della pre-assegnazione del 10% dell'importo originariamente assegnato, a valere sul Fondo opere indifferibili 2023;

- il quadro economico approvato con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 1154/2023, riportava singole voci suddivise per la tipologia specifica dei lavori e pertanto risulta opportuno, al fine di semplificare le successive fasi di gestione finanziaria dell'opera, indicare di seguito il quadro economico con un'unica voce riferita all'importo complessivo dei lavori stessi;

- il quadro economico rettificato risulta dunque articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA ROMA

	<i>descrizione</i>	<i>importi</i>
A	Importo lavori	
	Lavori	€ 289.743,95
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.350,08

Totale € 304.094,03

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva al 22% su lavorazioni e oneri di sicurezza	€ 66.900,69
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) art.3 lett. i) 2,00% - Regolamento incentivi funzioni tecniche D.G.C. n. 304/2021 - 80%	€ 4.865,50
Spese Tecniche	€ 43.000,00
Imprevisti	€ 21.139,78

TOTALE Somme a disposizione € 135.905,97

TOTALE A+B € 440.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 22.05.2023, si stabilivano le modalità di scelta del contraente, da individuare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, mediante procedura negoziata, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenesse conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso percentuale;

- con D.D. n. 1230 del 22.05.2023 è stato altresì istituito l'Ufficio di Direzione Lavori costituito dalle seguenti figure:

- Arch. Laura Benfante, Istruttore Tecnico del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, quale Direttore dei Lavori;
- Ing. Francesco Sanzo, Funzionario Tecnico del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, quale Direttore operativo delle opere strutturali;
- Ing. Lorenzo Tani, in qualità di legale rappresentante dello studio tecnico A4 *Ingegneria* S.T.P. A R.L. quale direttore operativo opere impiantistiche ed antincendio;

Dato atto che:

- in data 12.06.2023, si è tenuta la prima ed unica seduta (pubblica) della gara d'appalto per

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

l'affidamento dei lavori di adeguamento antincendio della Palestra di Via Roma, come risulta dal verbale, agli atti della gara ID 1529, sulla piattaforma telematica *TuttoGare*, conclusasi con la proposta di aggiudicazione dell'appalto suddetto all'impresa **FI.R.MA s.r.l.**, con sede legale in Firenze (FI), Via del Saletto, n. 10, P.IVA 04601300488, cod. ben. 26449, che ha offerto il ribasso del 0,010%, corrispondente ad euro 289.714,98, ha dichiarato costi di sicurezza aziendali interni di euro 4.400,00 e costo della manodopera pari ad euro 117.600,00, per un totale complessivo, inclusi gli oneri di sicurezza, pari ad euro 14.350,08 ed IVA al 22%, pari ad euro 66.894,31, di euro 370.959,37 e di voler ricorrere al subappalto, nei limiti di legge e di cui alla lettera d'invito, ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni, i lavori o le opere riferiti alla categoria OG1 e OS30;

- la procedura di gara è stata regolarmente espletata sulla piattaforma telematica *TuttoGare*, in dotazione al Comune di Prato, secondo la lettera d'invito, la L. n. 120/2020, il D.Lgs. 50/2016 ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato;

- in data 13.06.2023 (prot. assegnato dal sistema n. 3885302), tramite la piattaforma telematica *TuttoGare*, il R.U.P. ha provveduto a richiedere all'impresa FI.R.MA s.r.l., la produzione del DGUE aggiornato contenente (o recante allegata) l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dei quali effettuare le verifiche sull'inesistenza dei motivi di esclusione o, in alternativa, una dichiarazione del legale rappresentante nella quale si conferma quanto indicato, in sede di partecipazione alla gara, secondo le specifiche dettagliate nella richiesta stessa;

- in data 13.06.2023, la predetta impresa ha presentato, mediante PEC, DGUE aggiornato, nonché, su richiesta del R.U.P., copia della domanda di rinnovo dell'attestazione SOA, stante la scadenza del 10.07.2023;

Ritenuto, per quanto sopra premesso:

- di approvare l'esito della gara ID 1529, risultante dal verbale sopra citato;

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di adeguamento antincendio della Palestra di Via Roma-PNRR – M.5C.2I.2.1-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale finanziato dall'Unione Europea-*Next Generation EU*, all'impresa **FI.R.MA s.r.l.**, con sede legale in Firenze (FI), Via del Saletto, n. 10, P.IVA 04601300488 che ha offerto il ribasso del 0,010%, corrispondente ad euro 289.714,98, ha dichiarato costi di sicurezza aziendali interni di euro 4.400,00 e costo della



manodopera pari ad euro 117.600,00, per un totale complessivo pari ad euro 370.959,37;

- di dare atto che, a seguito della proposta di aggiudicazione, il quadro economico risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA ROMA

	<i>descrizione</i>	<i>importi</i>
A	Importo lavori	
	Lavori	€ 289.714,98
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.350,08
	Totale	€ 304.065,06
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	Iva al 22% su lavorazioni e oneri di sicurezza	€ 66.894,31
	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) art.3 lett. i) 2,00% - Regolamento incentivi funzioni tecniche D.G.C. n. 304/2021 - 80%	€ 4.865,50
	Spese Tecniche	€ 43.000,00
	Imprevisti	€ 21.139,78
	Ribasso d'asta	€ 35,35
	TOTALE Somme a disposizione	€ 135.934,94
	TOTALE A+B	€ 440.000,00

Preso atto che:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, la U.O. Gestione Amministrativa del Servizio Edilizia Scolastica e sportiva, ha attivato i seguenti controlli presso gli enti competenti:

- Certificato di regolarità contributiva;
- Annotazioni riservate ANAC;
- Casellario giudiziale;
- CCIAA;
- Certificato di regolarità fiscale;
- Accertamento motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), L. 386/90;

il cui esito non ha riscontrato motivi ostativi all'affidamento e pertanto l'aggiudicazione diverrà efficace con la pubblicazione del presente atto;

- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a), non trova applicazione la clausola dello *stand still period*;

- il CUP è C34E21000090004 ed il CIG è 9837674168;

- al fine del calcolo dell'incentivo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento incentivi funzioni tecniche approvato con D.G.C. n. 304 del 05/11/2021, l'intervento oggetto del presente atto ricade fra gli interventi di cui alla lettera i) - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi inferiori ad Euro 1.000.000,00 – percentuale del 2%;

- ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento incentivi funzioni tecniche approvato con D.G.C. n. 304 del 05/11/2021, il R.U.P. ha indicato l'ammontare dell'incentivo relativo alle diverse categorie di attività, come da relazione agli atti del servizio;

Considerato che:

- che l'importo di euro 409.241,64, corrispondente alla somma complessiva di progetto, euro 440.000,00, detratti gli impegni assunti con D.D. n. 2369 del 30.09.2022, di euro 1.877,58 per l'incarico a Penetratio, con D.D. n. 2580 del 18.10.2022 al Geologo Andrea Fiaschi, di

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

euro 3.174,26, con D.D. n. 2581 del 18.10.2022, per l'incarico allo studio A4 Ingegneria, per euro 25.356,52, nonché per i diritti Vigili del Fuoco, euro 200,00, imp. 2022/6623/6 (D.D. n. 2921/2022) e per diritti CONI, euro 150,00, imp. 2022/6623/4 (D.D. n. 2725/2022), trova copertura finanziaria, come da movimenti contabili in calce al presente atto, ovvero sul capitolo 90002, impegni:

1. Imp. 2022/6623/1 per euro 1.877,58 - incarico Penetratio;
2. Imp. 2022/6623/3, per euro 3.174,26 - incarico Geol. Andrea Fiaschi;
3. Imp. 2022/6623/2 per euro 25.356,52 – incarico studio A4 Ingegneria;
4. Imp. 2022/6623/6 per euro 200,00- diritti Vigili del Fuoco;
5. Imp. 2022/6623/4 per euro 150,00 – diritti CONI;
6. Imp. 2023/461 per euro 250.000,00, imp. 2023/3975, per euro 110.000,00, imp. 2023/4360 per euro 10.959,37- Lavori+IVA;
7. Imp. 2023/4360 per euro 4.865,50– incentivo quota 80%;
8. Imp. 2023/3661 per euro 9.241,64 ed imp. 2023/4360 per euro 3.000,00 – quota residua spese tecniche;
9. Imp. 2023/4360 per euro 21.139,78– imprevisti;
10. Imp. 2023/4360 per euro 35,35 – Ribasso d'asta;

Dato atto:

- di avere ottemperato, mediante la piattaforma telematica *TuttoGare*, agli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con riferimento allo stato della procedura;
- che si provvederà a comunicare, tramite la piattaforma telematica *TuttoGare*, l'aggiudicazione del presente appalto, in conformità all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che i dati contenuti nel presente provvedimento, saranno trattati dal Comune di Prato, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- che il rapporto con la ditta aggiudicataria sarà disciplinato da apposito contratto, da stipularsi mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- che il tempo utile per ultimare tutti i lavori, compresi nell'appalto, è fissato in giorni 180 (centottanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo quanto previsto all'art.1.3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che i pagamenti in acconto in corso d'opera, non potranno essere eseguiti, se non quando il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00), secondo quanto previsto all'art. 1.4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Vista la L. 120/2020;

Visto l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alle fasi delle procedure di affidamento e ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

Visto l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), per le parti ancora in vigore;

Visto il D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto il Codice di comportamento del Comune di Prato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 23/11/2021;

Visto l'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 13.09.2018;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile,

attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio economico-finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000;

Determina

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, da intendersi qui integralmente riportato a costituirne parte integrante ed essenziale;
2. di prendere atto e di approvare l'esito della gara d'appalto che si è tenuta, in prima ed unica seduta pubblica, in data 12.06.2023, come risulta dal relativo verbale, redatto in pari data (agli atti della gara ID 1529 sulla piattaforma telematica *TuttoGare*), per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento antincendio della Palestra di Via Roma- PNRR – M.5C.2I.2.1-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori di adeguamento antincendio della Palestra di Via Roma- PNRR – M.5C.2I.2.1-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale finanziato dall'Unione Europea-*Next Generation EU*, all'impresa **FI.R.MA s.r.l.**, con sede legale in Firenze (FI), Via del Saletto, n. 10, P.IVA 04601300488, cod. ben. 26449, che ha offerto il ribasso del 0,010%, corrispondente ad euro 289.714,98, ha dichiarato costi di sicurezza aziendali interni di euro 4.400,00 e costo della manodopera pari ad euro 117.600,00, per un totale complessivo, inclusi gli oneri di sicurezza, pari ad euro 14.350,08 ed IVA al 22%, pari ad euro 66.894,31, di euro 370.959,37 ed ha altresì dichiarato di voler ricorrere al subappalto, nei limiti di legge e di cui alla lettera d'invito, ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni, i lavori o le opere riferiti alla categoria OG1 e OS30;
4. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a), non trova applicazione la clausola dello *stand still period*;
5. di dare atto che l'esito dei controlli non ha riscontrato motivi ostativi all'affidamento e pertanto l'aggiudicazione diverrà efficace con la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale;
6. di prendere atto che il CUP è C34E21000090004 ed il CIG è 9837674168;
7. di approvare il nuovo quadro economico di progetto, rettificato con un'unica voce riferita all'importo complessivo dei lavori stessi, al fine di semplificare le successive fasi di gestione

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

finanziaria dell'opera e, rimodulato, a seguito dell'aggiudicazione, come segue:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA ROMA

	<i>descrizione</i>	<i>importi</i>
A	Importo lavori	
	Lavori	€ 289.714,98
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.350,08
	Totale	€ 304.065,06
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	Iva al 22% su lavorazioni e oneri di sicurezza	€ 66.894,31
	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) art.3 lett. i) 2,00% - Regolamento incentivi funzioni tecniche D.G.C. n. 304/2021 - 80%	€ 4.865,50
	Spese Tecniche	€ 43.000,00
	Imprevisti	€ 21.139,78
	Ribasso d'asta	€ 35,35
	TOTALE Somme a disposizione	€ 135.934,94
	TOTALE A+B	€ 440.000,00

8. di dare atto che il rapporto con l'impresa aggiudicataria sarà disciplinato da apposito contratto, da stipularsi mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D.lgs n. 50/2026 e s.m.i.;

9. di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni centottanta (180), naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

dei lavori, secondo quanto previsto all'art. 1.3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

10. di prendere atto che i pagamenti in acconto in corso d'opera, non potranno essere eseguiti, se non quando il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00), in conformità a quanto previsto all'art. 1.4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

11. di dare atto che l'importo di euro 409.241,64, corrispondente alla somma complessiva di progetto, euro 440.000,00, detratti gli impegni assunti con D.D. n. 2369 del 30.09.2022, di euro 1.877,58 per l'incarico a Penetratio, con D.D. n. 2580 del 18.10.2022 al Geologo Andrea Fiaschi, di euro 3.174,26, con D.D. n. 2581 del 18.10.2022, per l'incarico allo studio A4 Ingegneria, per euro 25.356,52, nonché per i diritti Vigili del Fuoco, euro 200,00, imp. 2022/6623/6 (D.D. n. 2921/2022) e per diritti CONI, euro 150,00, imp. 2022/6623/4 (D.D. n. 2725/2022), trova copertura finanziaria, come da movimenti contabili in calce al presente atto, ovvero sul capitolo 90002, sui seguenti impegni:

1. Imp. 2022/6623/1 per euro 1.877,58 - incarico Penetratio;
2. Imp. 2022/6623/3, per euro 3.174,26 - incarico Geol. Andrea Fiaschi;
3. Imp. 2022/6623/2 per euro 25.356,52 – incarico studio A4 Ingegneria;
4. Imp. 2022/6623/6 per euro 200,00- diritti Vigili del Fuoco;
5. Imp. 2022/6623/4 per euro 150,00 – diritti CONI;
6. Imp. 2023/461 per euro 250.000,00, imp. 2023/3975, per euro 110.000,00, imp. 2023/4360 per euro 10.959,37- Lavori+IVA;
7. Imp. 2023/4360 per euro 4.865,50– incentivo quota 80%;
8. Imp. 2023/3661, per euro 9.241,64; imp. 2023/4360, per euro 3.000,00 – quota residua spese tecniche;
9. Imp. 2023/4360 per euro 21.139,78– imprevisti;
10. Imp. 2023/4360 per euro 35,35 – Ribasso d'asta;

12. di dare atto che trattasi di spesa avente esigibilità nell'anno 2023 e 2024;

13. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Arch. Stefano Daddi, Responsabile della U.O.C. Edilizia Sportiva del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Comune di Prato;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



14. di prendere atto che, avverso il provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R., entro giorni trenta dalla pubblicazione del presente atto.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Sub Impegno	2023 U 90002 06.01.2	26449	250.000,00
Sub Impegno	2023 U 90002 06.01.2	26449	110.000,00
Sub Impegno	2023 U 90002 06.01.2	26449	10.959,37
Sub Impegno	2023 U 90002 06.01.2	99980	4.865,50
Sub Impegno	2023 U 90002/1 06.01.2	00000	9.241,64
Sub Impegno	2023 U 90002 06.01.2	00000	3.000,00
Sub Impegno	2023 U 90002 06.01.2	00000	21.139,78
Sub Impegno	2023 U 90002 06.01.2	00000	35,35

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

Laura Magni

codice fiscale MGNLRA73A54F656I

num.serie: 4059744035667552311

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 26/02/2022 al 08/11/2024