

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU





Progetto: PNRR - M.4.C.1.I.1.1. - Progetto di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per nuovo centro bambini e famiglie e spazio giochi Abatoni all'interno dell'ex Scuola dell'Infanzia Abatoni - CUP C38H2200027006

Titolo: QUADRO ECONOMICO

Fase: Definitivo

Servizio Edilizia scolastica e sportiva

Unità Operativa Strutture, Sismica, Impianti e Antincendio

Dirigente del Servizio Arch. Laura Magni

Responsabile Unico del Precedimento Ing. Francesco Sanzo

Progettisti

Ing. Francesco Sanzo

Arch. Martina Santoro

Geom. Stefania Amendola

Collaboratore



Spazio riservato agli uffici:

© Copyright Comune di Prato - Settore Edilizia Pubblica è vietata la riproduzione anche parziale del documento

data: Febbraio 2023

QUADRO ECONOMICO "ABATONI"							
OPERE							
Costo Lavori				€	530'000.00		
Demolizioni		€	21'500.00				
Edilizia		€	107'500.00				
Strutture		€	346'000.00				
Impianti		€	55'000.00				
Oneri per la sicurezza				€	45'000.00		
Totale delle opere						€	575'000.00
SOMME A DISPOSIZIONE							
Iva	10%	€	57'500.00				
Spese tecniche, collaudi, progettazioni esecutive, assistenza alla D.L.		€	26'000.00				
incentivo per funzione tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 Reg. art. 3 comma 1 lett. i)quota 80%		€	7'360.00				
Imprevisti		€	7'490.00				
, Pubblicità		€	2'650.00				
Totale somme a disposizione						€	101'000.00
Totale dell'opera						€	676'000.00

Firmato da:

Francesco Sanzo

codice fiscale SNZFNC78B25D612J num.serie: 2719083020112253494 emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 valido dal 11/02/2022 al 08/11/2024