



Sovrapposizione perimetro del progetto su quadro di unione aggiornato TRONCO A scala 1:500



Sovrapposizione perimetro del progetto su quadro di unione aggiornato TRONCO B scala 1:500

 Perimetro del progetto

Particelle di proprietà del Comune di Prato

- F 60, Part 1163;
- F 60, Part 1169;
- F 60, Part 1164;
- F 60, Part 1165;
- F 60, Part 1166;
- F 60, Part 1167;
- F 60, Part 1791;
- F 60, Part 1324;
- F 60, Part 1325;
- F 60, Part 1331;
- F 60, Part 1575;
- F 60, Part 1303;
- F 60, Part 1462;
- F 60, Part 73, sub. 505.



Particelle o porzioni di particelle nelle disponibilità dell'amministrazione comunale

- F 60, intera Part 1829 per mq 36;
- F 60, porzione di Part 65, sub 503 per mq 78;
- F 60, intera Part 1539 per mq 323;
- F 60, porzione di Part 1826 per mq 16;
- F 60, porzione di Part 1825 per mq 10;
- F 44, porzione di Part 318, sub 500 per mq 23;
- F 44, porzione di Part 1689, sub 6 per mq 13, sub 7 per mq 19;
- F 60, porzione di Part 520 per mq 61;
- F 60, porzione di Part 877, sub 500 per mq 72;
- F 44, intera Part 2355 per mq 64.



Accordo di cessione

- F 60, intera Part 1153 per mq 10;
- F 60, intera Part 1150 per mq 13;
- F 60, porzione di Part 63, sub 2 per mq 15;
- F 60, porzione di Part 118, sub 1 per mq 12;
- F 60, porzione di Part 64 per mq 13.

 **comune di PRATO**
Servizio Lavori Pubblici e Mobilità

Progetto:
PH386 - Comuni in pista
Realizzazione di nuova ciclabile di Via Galcianese
LOTTO 1

Fase: **Progetto definitivo** Codice progetto: **PH386**

Dirigente del Servizio Arch. Riccardo Pallini

R.U.P. Codice elaborato: **PHPD_05_01**

Geom. Gerarda Del Reno
Progettisti
Arch. Emanuele Barili
Oggetto:
aree di intervento

Collaboratori
Arch. Olivia Gori
Arch. Elena Rosati

Scala:
varie

Revisione: **Rev. 04** Verificatore: **Geom. Gerarda Del Reno**

Disegnato: **Giugno 2022** Cartella informativa: **Archivio progetti/PH386**

Firmato da:

GERARDA DEL RENO

codice fiscale DLRGRD59D41A509G

num.serie: 4956503281580774020

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 18/02/2022 al 06/12/2022