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COMUNE  DI  PRATO 
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO 

U.O.C. Diagnostica e Manutenzione Immobili Pubblici 
 
 

LAVORI : Piscina San Paolo, via Galcianese 20/G, per opere di risanamento 
conservativo e adeguamenti normativi del fabbricato. Progetto esecutivo 
                    
 
                                                     RELAZIONE TECNICA 
 
Allo scopo di risanare la piscina comunale San Paolo saranno effettuati lavori riguardanti il 
risanamento di murature poste nel piano interrato, nuove profilati posti nel piano vasca 
attualmente ammalorati, posa della guaina bituminosa nel resede esterno e impianto di 
aspirazione nel locale ripostiglio sul piano vasca, più in dettaglio: 
 

a) Demolizione dell’intonaco sulle porzioni di muratura ammalorate nel piano 
interrato e risanamento dei ferri strutturali mediante prodotto specifico e posa di 
nuovo intonaco. Nelle porzioni con muratura portante in laterizio sarà risanato 
nel medesimo sistema precedentemente descritto ad esclusione del 
risanamento dei ferri strutturali.  

b) Smontaggio della pavimentazione esterna nel resede per la posa della guaina 
bituminosa. La pavimentazione è allo stato attuale poggiata su un letto di ghiaia 
con al di sotto un getto in cls, la nuova guaina sarà interposta tra la ghiaia e il 
getto in cls. Al termine sarà riposizionato il pavimento sopra al letto di ghiaia.  

c) Sarà installato un nuovo impianto di aspirazione posto nel ripostiglio del pian 
vasca per eliminare l’umidità interna. Tale impianto sarà accompagnato da due 
prese di recupero e emissione aria sulla parete esterna. Inoltre le riprese d’aria 
saranno eseguite sul percorso pedonale di passaggio tra la piscina e la palestra 
ad una distanza l’uno dall’altro di circa 4 m. 

d) Saranno rimossi tutti i profilati metallici posti sul piano vasca attualmente 
ammalorati e sostituiti con profilati in pvc.  
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