



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **549** del **04/03/2020**

Oggetto: Conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di trasmissione dati e degli impianti fotovoltaici degli immobili del Comune di Prato. Approvazione del nuovo quadro economico, del disciplinare di gara, delle modifiche al Capitolato Speciale d'Appalto e determina a contrarre - CUP C39G19000130004

Proponente:
Lavori Pubblici e Mobilità

Unità Operativa proponente:
Gestione diagnostica e manutentiva degli immobili comunali

Proposta di determinazione
n. 2020/622 del 28/02/2020

Firme:

- Lavori Pubblici e Mobilità



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020;

Richiamate la D.C.C. n. 45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Premesso che:

- con D.D. n. 3287 del 07/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dai tecnici del Servizio lavori Pubblici e Mobilità, per la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di trasmissione dati e degli impianti fotovoltaici degli immobili del Comune di Prato per la durata di mesi 36 (trentasei);

- la la conduzione, manutenzione ordinaria/periodica programmata e straordinaria degli impianti elettrici e di trasmissione dati e degli impianti fotovoltaici degli immobili del Comune di Prato ricade nelle competenze del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità e che in relazione a ciò si rende necessario assicurarne l'effettiva operatività per ogni tipologia d'intervento;

Visto e considerato che:

- il nuovo appalto, disciplinato con la formula dell' Accordo Quadro, avrà una durata di mesi 36 (trentasei) naturali e consecutivi a decorrere dal 01/07/2020;

- il nuovo appalto come sopra dettagliato si riterrà comunque concluso al momento del completo utilizzo di tutta la somma a disposizione dell'appalto, anche prima della scadenza del tempo utile suddetto, senza che l'Appaltatore possa per questo avere nulla a pretendere oltre a quanto già pattuito;

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare tale durata secondo quanto previsto dall' art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale proroga non potrà essere di durata superiore a mesi 12 (dodici).

- gli interventi oggetto della richiamata procedura sono classificati nella seguente categoria:

- OS 30 "Impianti elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi" - Classe III bis

Preso atto che:

- il suddetto progetto si compone dei seguenti allegati ed elaborati, che costituiscono parte



integrante del presente atto:

All. A	Elenco immobili
All. B	Elenco impianti fotovoltaici
All. C	Disciplinare fotovoltaico
All. D	Schede di verifica
All. E	Schede manutenzione impianti fotovoltaici
All. F	Censimento
All. G	Relazione tecnica
All. H	Quadro economico
All. I	Schema di contratto
Elab. 1	Capitolato speciale appalto
Elab. 2	DUVRI

Visto che:

- la spesa complessiva per il nuovo progetto di manutenzione ordinaria/periodica programmata e straordinaria degli impianti elettrici e di conduzione dati e degli impianti fotovoltaici, come approvata con D.D. 3287/2019, con durata di mesi 36 (trentasei) naturali e consecutivi, è pari a € **1.307.260,00** come di seguito articolata:

GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI PRATO QUADRO ECONOMICO ANNI 2020-2022					
		2020	2021	2022	IMPORTO TOTALE
A)	MANUTENZIONE ORDINARIA				
A1)	Importo lavori a misura	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 468.000,00
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
	A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 495.000,00
B)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
B1)	Importo lavori a misura	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
B2)	Oneri per la sicurezza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 510.000,00
	IMPORTO TOTALE APPALTO				€ 1.005.000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
C1)	I.V.A. 22% su A)	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 108.900,00
C2)	I.V.A. 22% su B)	€ 37.400,00	€ 37.400,00	€ 37.400,00	€ 112.200,00
C3)	Imprevisti su B)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
C4)	Spese tecniche e accantonamento per incentivo funzioni tecniche su A)	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 70.000,00
C5)	Incentivo per funzioni tecniche (1,60%) - su B) DGC483/2018 art. 3 co. i)	€ 2.720,00	€ 2.720,00	€ 2.720,00	€ 8.160,00
	C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 127.420,00	€ 87.420,00	€ 87.420,00	€ 302.260,00
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO				€ 1.307.260,00

Tenuto conto che:

- a causa del protrarsi delle operazioni preliminari alla preparazione del nuovo Accordo Quadro e per l'avvicinarsi del 31/12/2020, quale scadenza del precedente Accordo Quadro, si è reso necessario procedere alla proroga tecnica di sei mesi per la manutenzione ordinaria/periodica programmata e straordinaria degli impianti elettrici e di conduzione dati e degli impianti fotovoltaici, disposta con D.D. n. 4098 del 19/12/2019;
- a seguito delle richiamata proroga tecnica, si rende necessario procedere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



all'approvazione del nuovo quadro economico di progetto, che tiene conto dello "slittamento" in avanti di 6 mesi della durata del nuovo Accordo Quadro, con scadenza posticipata al 30/06/2023, così da mantenere invariata la durata complessiva di 36 mesi naturali e consecutivi, come stabilito con D.D. n. 3287/2019 citata;

- il nuovo quadro economico è il seguente:

GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI PRATO QUADRO ECONOMICO ANNI 2020-2022					
	01/07/2020 – 31/12/2020	2021	2022	01/01/2023 – 30/06/2023	IMPORTO TOTALE
A) MANUTENZIONE ORDINARIA					
A1) Importo lavori a misura	€ 78.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 78.000,00	€ 468.000,00
A2) Oneri per la sicurezza	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 4.500,00	€ 27.000,00
A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 82.500,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 82.500,00	€ 495.000,00
B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
B1) Importo lavori a misura	€ 80.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 80.000,00	€ 480.000,00
B2) Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00
B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 85.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 85.000,00	€ 510.000,00
IMPORTO TOTALE APPALTO					€ 1.005.000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
C1) I.V.A. 22% su A)	€ 18.150,00	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 18.150,00	€ 108.900,00
C2) I.V.A. 22% su B)	€ 18.700,00	€ 37.400,00	€ 37.400,00	€ 18.700,00	€ 112.200,00
C3) Imprevisti su B)	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 3.000,00
C4) Spese tecniche e accantonamento per incentivo funzioni tecniche su A)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 70.000,00
C5) Incentivo per funzioni tecniche (1,60%) - su B) DGC483/2018 art. 3 co. i)	€ 1.360,00	€ 2.720,00	€ 2.720,00	€ 1.360,00	€ 8.160,00
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 63.710,00	€ 102.420,00	€ 87.420,00	€ 48.710,00	€ 302.260,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO					€ 1.307.260,00

- a seguito delle verifiche svolte si è constatato che il Capitolato Speciale d'Appalto, "Elab. 1", approvato con la D.D. 3287/2019, conteneva alcuni refusi e inesattezze e si è reso, quindi, necessario apportare le conseguenti correzioni e modifiche, sostituendo il C.S.A. con il nuovo elaborato progettuale corretto, senza necessità di ulteriori modifiche agli altri elaborati progettuali, allegato al presente atto a formarne parte integrante (allegato A);

- che sono state approvate le modalità di gara, in particolare:

- il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 e segg., del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in funzione dell'importo prevalente previsto per i lavori di manutenzione straordinaria, l'accordo quadro, che prevede lavori e servizi, è aggiudicato con la normativa prevista per i lavori pubblici;
- che la procedura di gara verrà esperita nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 55/2019, la Stazione appaltante, secondo quanto previsto all'art. 133 comma 8 del Codice, esaminerà le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; conseguentemente verrà esaminata solo la documentazione amministrativa presentata dal concorrente che si trovi in graduatoria in posizione tale che nei suoi confronti debba essere formulata la proposta di aggiudicazione;
- la mancata suddivisione in lotti è stata decisa per evitare una inutile duplicazione dei costi base, a fronte di interventi le cui tipologie e caratteristiche indicano poter essere eseguiti da un unico soggetto;
- il bando di gara dovrà rimanere pubblicato per un minimo di 35 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.;
- non è richiesto sopralluogo certificato e nel disciplinare di gara sono contenute le informazioni affinché i concorrenti possano prendere visione degli edifici e degli impianti che ritengono necessario esaminare;



- per quanto attiene alla specifica disciplina di gara, si rinvia comunque al disciplinare approvato;

- è necessario procedere all'approvazione del disciplinare di gara (allegato B), il quale contiene anche la specifica descrizione della modalità di valutazione delle offerte e la specifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;

- il CUP è C39G19000130004;

- le procedure di gara saranno seguite dall'Ufficio Gare, Provveditorato e Contratti, il quale provvederà alla pubblicazione dell'apposito bando;

- il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Iuri Baldi Funzionario tecnico e responsabile della U.O.C. – Gestione Diagnostica e Manutenitiva degli Immobili Comunali del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità;

- si demanda al successivo contratto la definizione della copertura finanziaria della spesa;

Visto l'art. 24 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 31, comma 7 e 8, del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 35 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 63 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 13/09/2018;

Visto il D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto il Codice di comportamento del Comune di Prato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 726 del 04/10/2005 con la quale è stato approvato il "Codice deontologico degli appalti comunali";

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

D e t e r m i n a

1. di prendere atto e di approvare tutto quanto in premessa al presente atto;
2. di approvare il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto per la manutenzione ordinaria/periodica programmata e straordinaria degli impianti elettrici e di conduzione dati e degli impianti fotovoltaici degli immobili del Comune di Prato, corretto e allegato a far parte integrante del presente atto (allegato A), come *Elab. 1 - Capitolato speciale appalto*;



3. di approvare il disciplinare di gara allegato al presente atto (allegato B);
4. di dare atto che sono state approvate le modalità di gara stabilendo in particolare che:
 - il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 e segg., del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - in funzione dell'importo prevalente previsto per i lavori di manutenzione straordinaria, l'accordo quadro, che prevede lavori e servizi, è aggiudicato con la normativa prevista per i lavori pubblici;
 - che la procedura di gara verrà esperita nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 55/2019, la Stazione appaltante, secondo quanto previsto all'art. 133 comma 8 del Codice, esaminerà le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; conseguentemente verrà esaminata solo la documentazione amministrativa presentata dal concorrente che si trovi in graduatoria in posizione tale che nei suoi confronti debba essere formulata la proposta di aggiudicazione;
 - la mancata suddivisione in lotti è stata decisa per evitare una inutile duplicazione dei costi base, a fronte di interventi le cui tipologie e caratteristiche indicano poter essere eseguiti da un unico soggetto;
 - il bando di gara dovrà rimanere pubblicato per un minimo di 35 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla GURI;
 - non è richiesto sopralluogo certificato, in ogni caso nel disciplinare di gara sono contenute le informazioni affinché i concorrenti possano prendere visione degli edifici e degli impianti che ritengano necessario esaminare;
 - per quanto attiene alla specifica disciplina di gara, si rinvia comunque al disciplinare approvato;
5. di autorizzare a contrarre per l'affidamento della manutenzione ordinaria/periodica programmata e straordinaria degli impianti elettrici e di conduzione dati e degli impianti fotovoltaici degli immobili del Comune di Prato,;
6. di dare atto che la spesa complessiva per il nuovo Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria/periodica programmata e straordinaria degli impianti elettrici e di conduzione dati e degli impianti fotovoltaici degli immobili del Comune di Prato, della durata di mesi 36 (trentasei) naturali e consecutivi, è pari a € **1.307.260,00** come di seguito articolata:

GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E FOTVOLTAICI DEL COMUNE DI PRATO QUADRO ECONOMICO ANNI 2020-2022				
	2020	2021	2022	IMPORTO TOTALE
A) MANUTENZIONE ORDINARIA				
A1) Importo lavori a misura	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 468.000,00
A2) Oneri per la sicurezza	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 495.000,00
B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
B1) Importo lavori a misura	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
B2) Oneri per la sicurezza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 510.000,00
IMPORTO TOTALE APPALTO				€ 1.005.000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
C1) I.V.A. 22% su A)	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 108.900,00
C2) I.V.A. 22% su B)	€ 37.400,00	€ 37.400,00	€ 37.400,00	€ 112.200,00
C3) Imprevisti su B)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
C4) Spese tecniche e accantonamento per incentivo funzioni tecniche su A)	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 70.000,00
C5) Incentivo per funzioni tecniche (1,60%) - su B) DGC483/2018 art. 3 co. i)	€ 2.720,00	€ 2.720,00	€ 2.720,00	€ 8.160,00
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 127.420,00	€ 87.420,00	€ 87.420,00	€ 302.260,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO				€ 1.307.260,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



7. di dare atto che a causa del protrarsi delle operazioni preliminari alla preparazione del nuovo Accordo Quadro e per l'avvicinarsi del 31/12/2020 quale scadenza del precedente Accordo Quadro, si è reso necessario procedere alla proroga tecnica di sei mesi per la manutenzione ordinaria/periodica programmata e straordinaria degli impianti elettrici e di conduzione dati e degli impianti fotovoltaici, disposta con D.D. n. 4098 del 19/12/2019;
8. di approvare il nuovo quadro economico di progetto di seguito dettagliato, che tiene conto della proroga tecnica che ha determinato lo "slittamento" in avanti di 6 mesi della durata del nuovo Accordo Quadro, con scadenza posticipata al 30/06/2023, così da mantenere invariata la durata complessiva di 36 mesi naturali e consecutivi, come stabilito con D.D. n. 3287/2019 citata:

GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI PRATO QUADRO ECONOMICO ANNI 2020-2022					
	01/07/2020 – 31/12/2020	2021	2022	01/01/2023 – 30/06/2023	IMPORTO TOTALE
A) MANUTENZIONE ORDINARIA					
A1) Importo lavori a misura	€ 78.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 78.000,00	€ 468.000,00
A2) Oneri per la sicurezza	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 4.500,00	€ 27.000,00
A) TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 82.500,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 82.500,00	€ 495.000,00
B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
B1) Importo lavori a misura	€ 80.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 80.000,00	€ 480.000,00
B2) Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00
B) TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 85.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 85.000,00	€ 510.000,00
IMPORTO TOTALE APPALTO					€ 1.005.000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
C1) I.V.A. 22% su A)	€ 18.150,00	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 18.150,00	€ 108.900,00
C2) I.V.A. 22% su B)	€ 18.700,00	€ 37.400,00	€ 37.400,00	€ 18.700,00	€ 112.200,00
C3) Imprevisti su B)	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 3.000,00
C4) Spese tecniche e accantonamento per incentivo funzioni tecniche su A)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 70.000,00
C5) Incentivo per funzioni tecniche (1,60%) - su B) DGC483/2018 art. 3 co. I)	€ 1.360,00	€ 2.720,00	€ 2.720,00	€ 1.360,00	€ 8.160,00
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 63.710,00	€ 102.420,00	€ 87.420,00	€ 48.710,00	€ 302.260,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO					€ 1.307.260,00

9. di dare atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare tale durata secondo quanto previsto dall' art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che tale proroga non potrà essere di durata superiore a mesi 12 (dodici);
10. di prendere atto che le procedure di gara saranno seguite dall'Ufficio Gare, Provveditorato e Contratti , il quale provvederà alla pubblicazione dell'apposito bando;
11. di dare atto che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Iuri Baldi, Funzionario tecnico e responsabile della U.O.C. – Gestione diagnostica e manutentiva degli immobili Comunali del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità;
12. di dare atto e demandare al contratto attuativo la copertura finanziaria della spesa;
13. di dare atto che il CUP è C39G19000130004;
14. di dare atto che il il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Iuri Baldi, Funzionario tecnico, responsabile della U.O.C.. Gestione diagnostica e manutentiva degli immobili Comunali del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità;



15. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla data di notifica o di pubblicazione del presente atto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento.

Firmato da:

Carosella Maria Teresa

codice fiscale CRSMTR64T43A080B

num.serie: 164539164592834303343375445563922245549

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 19/04/2019 al 19/04/2022