comune di
PRATO

COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **385** del **25/02/2021**

Oggetto: **Campo di calcio "R. Becheroni" in loc. La Querce - Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica e opere connesse. Determina a contrarre e approvazione lettera d'invito. CUP: C33B20000000004 - Cod. Imm. 176**

Proponente:
Lavori Pubblici e Mobilità

Unità Operativa proponente:
Edilizia sportiva

Proposta di determinazione
n. 2021/416 del 15/02/2021

Firme:

- Lavori Pubblici e Mobilità

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Vista la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", prevedendo al comma 3-bis dell'art.106 il differimento al 31 gennaio 2021 per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 nonché il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

Richiamate la D.C.C. n. 16 del 09.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 108 del 21.04.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2020-2022.

Richiamato l'obiettivo di Peg approvato con la citata D.G.C. n. 108/2020 cod. 2020 - PR05

Richiamata l'opera pubblica cod 2020-OP010

Richiamato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed Elenco Annuale, di cui alla D.C.C. n. 15 del 09.04.2020.

Premesso che:

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 16.06.2020 si approvava il progetto definitivo per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica e opere connesse presso il Campo di Calcio "R. Becheroni", sito in loc. La Querce, Via di Cerigiole n. 30, redatto dal Geom. Mauro Tedeschi, anche per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per conto della Società sportiva F.C.D. La Querce 2009, attuale concessionario dell'area sportiva, che lo ha fornito, a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale e coordinato dall'Arch. Francesco Procopio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 2422 del 21.10.2020 si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica e opere connesse presso il Campo di Calcio "R. Becheroni", sito in loc. La Querce, Via di Cerigiole n. 30, redatto dal Geom. Mauro Tedeschi, anche per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per conto della Società sportiva F.C.D. La Querce 2009, attuale concessionario dell'area sportiva, che lo ha fornito, a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale e coordinato dall'Arch. Francesco Procopio, in qualità di Responsabile Unico del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Procedimento e validato dal RUP, in data 02.09.2020, per un importo complessivo di Euro 250.000,00, articolato secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI	
Lavorazioni a base d'asta	€ 197.500,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
Importo Totale A - Lavori	*€ 199.500,00*
B - Somme a disposizione dell' A.C.	
Iva 10% su lavori	€ 19.950,00
incentivo per funzione tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 Reg. art. 3 lett. i) quota 20%	€ 638,40
incentivo per funzione tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 Reg. art. 3 lett. i)quota 80%	€ 2.553,60
Spese Tecniche	€ 20.000,00
Imprevisti	€ 7.358,00
Importo Totale B - Somme a disposizione	*€ 50.500,00*
TOTALE COMPLESSIVO	**Euro 250.000,00**

- i lavori in oggetto rientrano nella casistica prevista nella Tabella A, Parte III, n. 127 quinquies del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. e pertanto soggetti all'IVA agevolata al 10%.

Dato atto che:

- per l'individuazione dell'appaltatore dei lavori in oggetto, si procederà ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- l'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale offerto sui prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e salvo il caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale;

- i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni dell'art. 61 (Categorie e classifiche) e Allegato A del D.P.R. N. 207/2010 alle seguenti categorie e classifiche:

Categoria prevalente: OS6 - classifica I - importo Euro 132.976,40
Categoria scorporabile: OS24 - classifica I - importo Euro 66.523,60

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- i lavori in oggetto non sono divisibili in lotti distinti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché le opere costituiscono un unicum, non suddivisibile né in unità funzionali né in lotti prestazionali;

- in ragione dell'importo complessivo dell'appalto (superiore a Euro 150.000,00) per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica e opere connesse presso il Campo di Calcio "Riccardo Becheroni", sito in loc. La Querce, Via di Cerigiole n. 30, è necessario il possesso dell'Attestazione di qualificazione, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA);

- è stata redatta la lettera d'invito (depositata agli atti del presente provvedimento), contenente i termini e le condizioni per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, che con il presente atto si approva;

- le imprese da invitare sono state scelte dal R.U.P. fra quelle iscritte nell'elenco degli operatori economici per lavori pubblici del Comune di Prato, selezionandole in base ai requisiti posseduti, nel rispetto del criterio di rotazione e degli altri criteri specificati nell'avviso pubblicato sul profilo di Committente (come da elenco depositato agli atti della gara ID 646 sulla piattaforma telematica "Tutto Gare");

- il CUP è il seguente: C33B20000000004

- il CIG (Codice Identificativo Gara) che identifica la procedura in oggetto è il seguente: 86395985CF

- al pagamento del contributo a favore dell'ANAC (quota Stazione Appaltante) relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica e opere connesse presso il Campo di Calcio "Riccardo Becheroni", sito in loc. La Querce, Via di Cerigiole n. 30, provvederà il Servizio Finanze e Tributi su proprio capitolo;

- la procedura di gara sarà svolta interamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica "TuttoGare" in dotazione al Comune di Prato.

- il presente provvedimento vale anche come pubblicazione dell'avvio della procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) penultimo periodo del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020.

Considerato che:

- che la somma di Euro 235.103,69, corrispondente all'importo di progetto (Euro 250.000,00), detratte le somme già impegnate per l'incarico al Geom. Mauro Tedeschi (Euro 14.896,31), trova copertura finanziaria nel modo che segue:
  - Euro 7.358,00 a valere sul Cap. 9351/21 - Imp. 2020/8727
  - Euro 5.103,69 a valere sul Cap. 9351/21 - Imp. 2020/8728
  - Euro 2.553,60 a valere sul Cap. 9351/21 - Imp. 2020/8729
  - Euro 638,40 a valere sul Cap. 9351/21 - Imp. 2020/8730
  - Euro 219.450,00 a valere sul Cap. 9351/21 - Imp. 2020/8731

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. 3106 del 03.12.2020, come rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 194 del 03.02.2021 (da regolarizzare contabilmente dopo la costituzione del fondo pluriennale vincolato), con la quale è stato affidato al Geom. Mauro Tedeschi il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori e contabilità per i lavori in oggetto;

- la Determinazione Dirigenziale n. 303 del 17.02.2021, con la quale è stato nominato RUP dei lavori in oggetto l'Ing. Iuri Baldi in sostituzione dell'Arch. Francesco Procopio.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii .

Visto l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. e in particolare il comma 2, in merito all'adozione della determinazione a contrarre da parte della Stazione Appaltante, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.

Visto l' art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.

Visto l'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Visto l'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Visto l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Visto l'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), per le parti ancora in vigore.

Visto l'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.

Visto il D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Visto il Codice di comportamento del Comune di Prato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2014.

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 13.09.2018.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 726 del del 04.10.2005 con la quale è stato approvato il "Codice deontologico degli appalti comunali".

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

Per quanto espresso in narrativa del presente atto:

1. Di dare atto che i lavori di realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica e opere connesse presso il Campo di Calcio "Riccardo Becheroni", sito in loc. La Querce, Via di Cerigiole n. 30, saranno affidati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

2. Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che l'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale offerto sui prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e salvo il caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale;

4. Di dare atto che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni dell'art. 61 (Categorie e classifiche) e Allegato A del D.P.R. N. 207/2010 alle seguenti categorie e classifiche:

Categoria prevalente: OS6 - classifica I - importo Euro 132.976,40
Categoria scorporabile: OS24 - classifica I - importo Euro 66.523,60

5. Di dare atto che i lavori in oggetto non sono divisibili in lotti distinti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché le opere costituiscono un unicum, non suddivisibile né in unità funzionali né in lotti prestazionali;

6. Di dare atto che in ragione dell'importo complessivo dell'appalto (superiore a Euro 150.000,00) per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica e opere connesse presso il Campo di Calcio "Riccardo Becheroni", sito in loc. La Querce, Via di Cerigiole n. 30, è necessario il possesso dell'Attestazione di qualificazione, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA);

7. Di dare atto che è stata redatta la lettera d'invito (depositata agli atti del presente provvedimento), contenente i termini e le condizioni per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, che con il presente atto si approva;

8. Di approvare l'elenco delle imprese da invitare scelte dal R.U.P., fra quelle iscritte nell'elenco degli operatori economici per lavori pubblici del Comune di Prato, selezionandole in base ai requisiti posseduti, nel rispetto del criterio di rotazione e degli altri criteri specificati nell'avviso pubblicato sul profilo di Committente (come da elenco depositato agli atti della gara ID 646 sulla piattaforma telematica "Tutto Gare");

9. Di dare atto che:
- il CUP è C33B20000000004
- il CIG è 86395985CF

10. Di dare atto che al pagamento del contributo a favore dell'ANAC (quota Stazione Appaltante) relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica e opere connesse presso il Campo di Calcio "Riccardo Becheroni", sito in loc. La Querce, Via di Cerigiole n. 30, provvederà il Servizio Finanze e Tributi su proprio capitolo;

11. Di dare atto che la procedura di gara sarà svolta interamente attraverso l'utilizzo della

piattaforma telematica “TuttoGare” in dotazione al Comune di Prato;

12. Di dare atto che il presente provvedimento vale anche come pubblicazione dell'avvio della procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) penultimo periodo del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020;

13. Di dare atto che il Direttore dei lavori per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica e opere connesse presso il Campo di Calcio “Riccardo Becheroni”, sito in loc. La Querce, Via di Cerigiole n. 30, è il Geom. Mauro Tedeschi;

14. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Iuri Baldi, Funzionario tecnico, Responsabile della UOC Edilizia Sportiva del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Prato, che espleterà quanto di sua competenza in esecuzione al presente atto;

15. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato da:

Carosella Maria Teresa
codice fiscale CRSMTR64T43A080B
num.serie: 164539164592834303343375445563922245549
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 19/04/2019 al 19/04/2022