



Determinazione n. **786** del **10/04/2021**

Oggetto: **Affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico presso la scuola materna "Tobbiana" - Cup: C33H19000110004 - gara 673**

Proponente:
Lavori Pubblici e Mobilità

Unità Operativa proponente:
Gestione Amministrativa

Proposta di determinazione
n. 2021/1042 del 08/04/2021

Firme:

- Lavori Pubblici e Mobilità



Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Considerato che la stipulazione di contratti in violazione dei suddetti obblighi, è causa di responsabilità amministrativa. Non si ricorre alle modalità di acquisizione sopra indicate, in quanto si tratta di beni o servizi di importo inferiore a 5.000 euro.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Vista la L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito con modificazioni il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", prevedendo al comma 3-bis dell'art.106 il differimento al 31 gennaio 2021 per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023, nonché il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

Visto il successivo Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

Richiamate la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2020-2022;

Richiamato l'obiettivo di PEG 2020-PR10;

Richiamata l'opera pubblica cod. 2020-OP017;

Preso atto per quanto espresso dal RUP, Ing. Francesco Sanzo, funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità – U.O. Strutture e Infrastrutture del Comune di Prato, che:

- con Determina Dirigenziale n. 539 dell'11/03/2021 sono stati affidati i lavori di adeguamento sismico presso la scuola materna "Tobbiana" all'impresa FI.R.MA S.R.L. (C.F. e P.IVA 04601300488), con sede legale in Firenze (FI), Via Del Saletto n. 10, con il ribasso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



del 28,313%, per un importo di Euro 189.520,95, oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 32.401,36 e IVA al 10%, pari a Euro 22.192,23, per un totale di Euro 244.114,54, che ha inoltre dichiarato di voler ricorrere al subappalto, nei limiti di legge e di cui alla lettera d'invito, per i lavori e le opere riferiti alla categoria OG1;

- con la suddetta Determina Dirigenziale n. 539 dell'11/03/2021 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a seguito della citata aggiudicazione, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO ADEGUAMENTO SCUOLA TOBBIANA

OPERE

Importo lavori	€ 189.520,95	
Sicurezza	€ 32.401,36	
Totale delle opere		€ 221.922,31
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 10% sul totale delle opere	€ 22.192,23	
Spese tecniche, collaudi, progettazioni esecutive, assistenza alla D.L.	€ 20.000,00	
incentivo per funzione tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 Reg. art. 3 lett. i) quota 20%	€ 949,68	
incentivo per funzione tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 Reg. art. 3 lett. i) quota 80%	€ 3798,71	
imprevisti	€ 5.000,00	
Ribasso d'asta	€ 82.337,07	
Totale somme a disposizione		€ 134.277,69
Totale dell'opera		€ 356.200,00

- con Determina Dirigenziale n. 736 dell'01.04.2021 è stato affidato l'incarico di assistenza al RUP all'Ing. Forassiepi Federica (Cod. Fisc. FRSFRC92D61G999U) per l'importo di € 11.045,79 oltre a € 441,83 per contributo integrativo 4% per complessivi € 11.487,62;

- con la suddetta Determina Dirigenziale n. 736 dell'01.04.2021 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a seguito dell'affidamento menzionato incarico, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO ADEGUAMENTO SCUOLA TOBBIANA

OPERE

Importo lavori	€ 189.520,95	
Sicurezza	€ 32.401,36	
Totale delle opere		€ 221.922,31
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 10% sul totale delle opere	€ 22.192,23	
Spese tecniche, collaudi, progettazioni esecutive,	€ 29.992,43	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



assistenza alla D.L.		
incentivo per funzione tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 Reg. art. 3 lett. i) quota 20%	€	949,68
incentivo per funzione tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 Reg. art. 3 lett. i) quota 80%	€	3798,71
imprevisti	€	5.000,00
Ribasso d'asta	€	72.344,64
Totale somme a disposizione		€ 134.277,69
Totale dell'opera		€ 356.200,00

Considerato di dover procedere all'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- il personale tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Prato non è al momento in grado di svolgere l'incarico sopra descritto, in quanto totalmente impegnato in altri compiti d'istituto, per cui si è provveduto a richiedere la disponibilità del personale tecnico di altri Servizi Comunali per l'espletamento dell'incarico suddetto, pubblicando il relativo avviso nella sezione news di intranet dal 05/02/2021 fino al 12/02/2021;

- in merito a detta richiesta non è pervenuta alcuna segnalazione di disponibilità da parte dei tecnici comunali ad assumere tale incarico;

Per le descritte motivazioni, si può quindi ricorrere ad affidare un incarico a professionista esterno all'Amm.ne Com.le, che abbia i requisiti professionali per svolgere l'incarico di cui si tratta;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso offerto;

Dato atto che:

- l'importo a base di gara calcolato secondo il D.M. 140/2012 è di Euro € 7.905,95 già comprensivo delle spese, oltre contributo integrativo stabilito dalla competente Cassa Previdenziale e IVA al 22%;

- per lo svolgimento della procedura è stata utilizzata la piattaforma telematica comunale acquisendo l'identificativo di gara ID 673, contenente tutta la documentazione riferita alle offerte presentate;

- la procedura si è svolta invitando n. 2 liberi professionisti:

1. Geom. Michele Martini
2. Arch. Carlos Gustavo Loggia

- entro i termini indicati, ovvero le ore 10:00 del giorno 18/03/2021, sono pervenute 2 offerte:

1. Geom. Michele Martini, ribasso offerto 52,20% e ha proposto un ulteriore ribasso pari al 1,50%, ove non si richieda la garanzia definitiva;

2. Arch. Carlos Gustavo Loggia, ribasso offerto 26,64 % e ha proposto un ulteriore ribasso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



pari al 32,96 %, ove non si richieda la garanzia definitiva;

Preso atto che:

- a seguito delle offerte ricevute è stato valutato di affidare l'incarico in epigrafe al Geom. Michele Martini, nato a Prato (PO) il 22/02/1973 (codice fiscale MRTMHL73B22G999R, partita I.V.A. 02326360977), con studio professionale in Vaiano (PO), 59021, Via Teresa Meroni n. 17, per l'importo di Euro 3.722,35 oltre oneri previdenziali al 4% per Euro 148,89 e IVA al 22% per Euro 851,67, per un totale di Euro 4.722,91;

Considerato che:

- il Professionista ha stipulato con la compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. la polizza di assicurazione per responsabilità professionale, avente n. DCE642002816-LB;

Vista l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., presentata dal professionista tramite piattaforma elettronica (prot. gen. n. 2021/2030220), depositata agli atti del Servizio;

- il RUP ha ritenuto di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore del Geom. Michele Martini dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., relativamente ai lavori di adeguamento sismico presso la scuola materna "Tobbiana", per un importo di Euro 3.722,35 oltre oneri previdenziali al 4% per Euro 148,89 e IVA al 22% per Euro 851,67, per un totale di Euro 4.722,91;

Dato atto che l'importo di Euro 4.722,91 trova copertura finanziaria al Cap. 8440/2 Imp. 2020/8898, all'interno del quadro economico alla voce "ribasso d'asta";

Ritenuto che :

- l'incarico professionale in oggetto dovrà essere svolto secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di incarico che si approva con il presente atto, a cui è allegato a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A - Disciplinare di incarico);

- il contratto con il Professionista verrà stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, segnatamente mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

Preso atto che il CIG del presente affidamento è il seguente: **Z6F314244E**;

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Francesco Sanzo, funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità – U.O. Strutture e Infrastrutture del Comune di Prato;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;



Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

per le motivazioni indicate in narrativa:

1. di affidare al Geom. Michele Martini l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, relativamente ai lavori di adeguamento sismico presso la scuola materna "Tobbiana", per un importo di Euro 3.722,35 oltre oneri previdenziali al 4% per Euro 148,89 e IVA al 22% per Euro 851,67 per un totale di Euro 4.722,91;
2. Di dare atto che l'importo di Euro 4.722,91 trova copertura finanziaria al Cap. 8440/2 Imp. 2020/8898, all'interno del quadro economico alla voce "ribasso d'asta";
3. Di rinviare a successivo atto, al termine del riaccertamento dei residui, attualmente in corso e dopo la costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), l'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di Euro 4.722,91 in favore del Geom. Michele Martini (c.b. 69762);
4. di dare atto che il CIG del presente affidamento è il seguente: **Z6F314244E**;
5. di dare atto che l'incarico professionale in oggetto dovrà essere svolto secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare che si approva con il presente atto, a cui viene allegato a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A - Disciplinare di incarico);
6. di dare atto che il contratto con il Professionista verrà stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, segnatamente mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Francesco Sanzo, funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità – U.O. Strutture e Infrastrutture del Comune di Prato , che espletterà quanto di competenza in esecuzione del presente atto;
8. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Firmato da:

Carosella Maria Teresa

codice fiscale CRSMTR64T43A080B

num.serie: 164539164592834303343375445563922245549

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 19/04/2019 al 19/04/2022