



Determinazione n. **1369** del **10/06/2022**

Oggetto: **(PH 380/3) Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche 2021/ lotto 3- Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al R.U.P**

Proponente:
Servizio Mobilità e Infrastrutture

Unità Operativa proponente:
Mobilità, viabilità e urbanizzazione primaria

Proposta di determinazione
n. 2022/1503 del 26/05/2022

Firme:

- Servizio Mobilità e Infrastrutture



Il Dirigente

Vista la L. 296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede:

- all'art. 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del dlgs n.165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.p.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- all'art. 450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Dal controllo effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistiinretepa.it non risultano Convenzioni Consip per i beni/servizi oggetto della presente determinazione. Si procede pertanto all'acquisto tramite procedura comparativa/affidamento diretto su piattaforma elettronica o con utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- l'art. 3 comma 5-*sexiesdecies* della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 S.O. n. 8, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;

Richiamate la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2021-2023, la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2022-2024 relativo all'esercizio provvisorio.

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2021-PR20;
Richiamata l'opera pubblica 2021-OP001C;

Vista la DD n. 3583 del 17/12/2021 con la quale veniva:

- approvato il progetto esecutivo relativo a "PH380-Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione di barriere architettoniche 2021- Lotto 3, della zona sud del Comune di Prato, predisposto dai tecnici indicati in narrativa, per un importo del quadro economico, pari ad € 565.000,00;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



- approvato il seguente Q.E.:

A) Lavori a base di appalto	€
1. Interventi di riqualificazione stradale	350.000,00
Oneri sicurezza 1	8.000,00
2. Interventi di eliminazione barriere architettoniche	134.000,00
Oneri sicurezza 2	3.000,00
Somma A)	495.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	
IVA 10% su A1 (DPR 633/72, TAB. A, parte III, n. 127-quinquies)	35.800,00
IVA 4% su A2 (DPR 633/72, TAB. A, parte II, n. 41- ter)	5.480,00
Accantonamento incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Reg.Com.le DGC 247/2021, art. 3 -comma 1, lettera i-)	9.900,00
Spese tecniche	8.000,00
Pubblica illuminazione, verde e arredi	10.000,00
Imprevisti	820,00
Somma B)	70.000,00
Totale	565.000,00

Vista la D.D. n. 386 del 26/02/2022 con la quale venivano approvate le modalità di gara, approvati i modelli di gara e l'elenco delle imprese da invitare;

Vista la D.D. n. 638 del 26/04/2022 con la quale è stato preso atto dell'esito della gara svoltasi nel giorno 21/03/2022, così come risulta dai relativi verbali depositati sulla Piattaforma Tuttogare, per l'appalto dei lavori di "**(PH380/3) Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche 2021/Lotto 3**" e di aggiudicare gli stessi all'impresa **ROSI LEOPOLDO S.P.A.** con sede in VIA GIUSTI, 67, Pescia P.IVA n. 00820700474 con un ribasso percentuale di 9,710%, per un importo di aggiudicazione di € 448.003,60, oltre IVA, di cui € 11.000,00 per oneri di sicurezza;

Vista la D.D. n. 941 del 02/05/2022 con la quale si è dato atto che l'aggiudicazione dei lavori di cui al "**(PH380/3) Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche 2021/Lotto 3**" all'impresa **ROSI LEOPOLDO S.P.A.** con sede in VIA GIUSTI, 67, Pescia P.IVA n. 00820700474 con un ribasso percentuale di 9,710%, per un importo di aggiudicazione di € 448.003,60, oltre IVA, di cui € 11.000,00 per oneri di sicurezza i cui esiti sono stati fatti propri dell'amministrazione con D.D. n. 638 del 26/03/2022, è divenuta efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs.50/2016;

on le suddette D.D. venivano rinviati a successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito dell'avvenuta reimputazione contabile sull'esercizio 2022, l'assunzione dei movimenti contabili:



*per lavori (esigibilità 2022) €. 485.364,64 **ROSI LEOPOLDO S.P.A.** con sede in VIA GIUSTI, 67, Pescia P.IVA n. 00820700474 (codice beneficiario 46240);

* per accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016:
- q.p. 80% - € 7.920,00 (codice beneficiario 99980),
- q.p. 20% - € 1.980,00 (codice beneficiario 99920);

* per spese tecniche e imprevisti: € 8.820,00 (codice 00000);

* per Pubblica illuminazione, verde e arredi € 10.000,00 (codice 00000);

* per ribasso d'asta € 50.915,36 (codice 00000);

Preso atto che con D.G.C. n. 119 del 26/04/2022 è stata approvata la reimputazione contabile;

Con D.D. n. 1082 del 15/05/2022 è stato provveduto, a seguito della succitata D.G.C. n. 119/2022, alla regolarizzazione contabile delle somme relative all'affidamento lavori, affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e comunque dell'intero appalto relativo al progetto "(PH380 Riqualficazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2021 – lotto 3 mediante assunzione dei seguenti subimpegni a valere sull'imp. 2022/3639 Cap. 9930/18 per €. 470.000,00 e sull'Imp. 2022/3640 Cap. 9930/5 per €. 95.000,00:

* per lavori (esigibilità 2022) €. 485.364,64 **ROSI LEOPOLDO S.P.A.** con sede in VIA GIUSTI, 67, Pescia P.IVA n. 00820700474 (codice beneficiario 46240) Cap. 9930/18 Imp. 2022/3639/1 per €. 470.000,00 e Cap. 9930/5 Imp. 2022/3640/1 €. 15.364,64;

* per accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016:
- q.p. 80% - € 7.920,00 (codice beneficiario 99980) Cap. 9930/5 Imp. 2022/3640/2;
- q.p. 20% - € 1.980,00 (codice beneficiario 99920) Cap. 9930/5 Imp. 2022/3640/3;

* per spese tecniche e imprevisti: € 8.820,00 (codice 00000) Cap. 9930/5 Imp. 2022/3640/4;

* per Pubblica illuminazione, verde e arredi € 10.000,00 (codice 00000) Cap. 9930/5 Imp. 2022/3640/5;

* per ribasso d'asta € 50.915,36 (codice 00000) Cap. 9930/5 Imp. 2022/3640/6;

Valutata la finalità di adempiere a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, in particolare circa l'individuazione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

Dato atto che il personale tecnico del Servizio non è al momento in grado di svolgere le attività di cui sopra, in quanto completamente impegnato in altri compiti d'istituto, si è provveduto a richiedere la disponibilità del personale tecnico di altri Servizi comunali per l'espletamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e supporto al R.U.P., pubblicando il relativo avviso, nella sezione news di Intranet dal 12/04/2022 al 14/04/2022;

Preso atto di quanto riferito dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Gerarda Del Reno, che si riporta di seguito:

- a seguito della ricognizione interna non è pervenuta alcuna segnalazione di disponibilità da parte dei tecnici comunali, pertanto si ritiene di ricorrere a figure professionali esterne al Comune, individuandole tra soggetti abilitati secondo la normativa della sicurezza;



- trattandosi di incarico di importo inferiore ad € 40.000,00 è stato appurato che lo stesso poteva essere affidato direttamente ai sensi dell'art. 36 -comma 2, lettera a)- del D.Lgs. 50/2016;

- in data 28/04/2022 si è provveduto a richiedere un preventivo per l'incarico di C.S.E. e assistenza al R.U.P., tramite piattaforma telematica TUTTOGARE utilizzata dal Comune di Prato, ai seguenti soggetti:

*Ferrati Ilaria Prot. n. 2969350 del 28/04/2022 - Assegnato dal sistema

* Moscardi Alessandro Prot. n. 2969351 del 28/04/2022 - Assegnato dal sistema

* Batisti Roberto Prot. n. 2969352 del 28/04/2022 - Assegnato dal sistema

L'importo a base di gara, calcolato sulla base delle tariffe Ingegneri e Architetti (D.M. 17/06/2016) e sul quale è stato chiesto di offrire un ribasso percentuale, è di Euro 5.840,26 oltre oneri fiscali e previdenziali;

-Entro le ore 13:00 del 09/05/2022 è pervenuto n. 1 preventivo (protocollo assegnato dal sistema);

In data 09/05/2022 dalle ore 13:04 il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all'apertura dell'offerta economica, rilevando quanto segue:

* Batisti Roberto Prot. n. 2990855 del 09/05/2022 - Assegnato dal sistema – con un ribasso percentuale del 15,00%;

Il Responsabile Unico del Procedimento, alla luce delle risultanze emerse, ritiene congrua l'offerta economica presentata dall'Ing. nato a Batisti Roberto nato a PRATO il 19/01/1961 con studio in LASTRA A SIGNA, via DELLA RESISTENZA, 6 nella qualità di INGEGNERE iscritto all'albo/ordine INGEGNERI della Provincia di FIRENZE con n. 3403 codice fiscale BTSRRT61A19G999P, partita I.V.A. 05487540485, iscritto alla Cassa Previdenziale INPS GESTIONE SEPARATA sede di FIRENZE - rispetto ai parametri di mercato e alle condizioni di esecuzione della prestazione e conseguentemente propone di aggiudicare l'incarico in oggetto a tale professionista, previa verifiche sui requisiti ai sensi di legge.

Preso atto di quanto sopra riportato, e ritenuta congrua l'offerta rispetto ai parametri di mercato, dando atto che l'incarico avrà durata pari a quella dei lavori, fino al collaudo dell'opera;

Dato atto che:

- l'importo da affidare di € 5.840,26, al netto del ribasso del 15,00% (€ 876,04) risulta di € 4.964,22;

- l'importo di € 6.298,60 (€ 4.964,22 oltre Gestione separata Inps 4% € 198,57 e IVA 22% € 1.135,81) trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto, alla voce "spese tecniche", sul Cap. 9930/5 Imp. 2022/3640/4;

- l'incarico sarà disciplinato da apposito contratto, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 -comma 14- del D.Lgs. 50/2016;

- relativamente al possesso dei requisiti previsti dal codice dei contratti, tenuto conto della Linea Guida ANAC n. 4, si fa presente che:

* il professionista ha prodotto autocertificazione inviata tramite la piattaforma telematica Tuttogare e ha dichiarato di essere titolare di polizza di responsabilità civile per la copertura assicurativa dei rischi professionali;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1) di affidare all'Ing. Batisti Roberto nato a PRATO il 19/01/1961 con studio in LASTRA A SIGNA, via DELLA RESISTENZA, 6 nella qualità di INGEGNERE iscritto all'albo/ordine INGEGNERI della Provincia di FIRENZE con n. 3403 codice fiscale BTRSRT61A19G999P, partita I.V.A. 05487540485, iscritto alla Cassa Previdenziale INPS GESTIONE SEPARATA sede di FIRENZE - cod. ben. 76815) l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e supporto al R.U.P. dei lavori di "(PH380 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2021 –LOTTO 3 – Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione", per l'importo di € 6.298,60 (€ 4.964,22 oltre Gestione separata Inps 4% € 198,57 e IVA 22% € 1.135,81) (credito esigibile nell'anno 2022);

2) di assumere impegno di spesa per complessivi € 6.298,60 in favore del codice beneficiario 76815 a valere sul Cap. 9930/5 Imp. 2022/3640/4 ;

3) di dare atto che il quadro economico dell'opera viene rimodulato nel modo seguente:

A) Lavori a base di appalto		
1. Interventi di riqualificazione stradale	€	280.980,00
Oneri sicurezza 1	€	8.000,00
2. Interventi di eliminazione barriere architettoniche	€	107.575,20
Oneri sicurezza 2	€	3.000,00
Somma	€	399.555,20
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale		
IVA 10% su A1 (DPR 633/72, TAB. A, parte III, n. 127-quinquies)	€	28.898,00
IVA 4% su A2 (DPR 633/72, TAB. A, parte II, n. 41- ter)	€	4.423,01
Accantonamento incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Reg.Com.le DGC 247/2021, art. 3 -comma 1, lettera i-)	€	9.900,00
Spese tecniche	€	1.701,40
Incarico Coord. Sicurezza Esecuzione	€	6.298,60



Pubblica illuminazione, verde e arredi	€	10.000,00
Imprevisti	€	820,00
Ribasso d'asta+iva	€	103.403,79
Totale	€	565.000,00

4) di approvare la bozza del disciplinare contenente le prescrizioni per lo svolgimento dell'incarico, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di stabilire che la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 -comma 14- del D.Lgs. 50/2016;

6) di dare atto che il CUP dell'opera è C37H21000260004 il CIG è Z2D362847A e che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la geom. Gerarda Del Reno, responsabile dell'U.O.C. Mobilità, Viabilità e Urbanizzazione Primaria;

7) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Diminuzione	2022 U 9926/28 10.05.2	00000	6.298,60
Sub Impegno	2022 U 9926/28 10.05.2	76815	6.298,60

Firmato da:

RICCARDO PALLINI

codice fiscale PLLRCR66T31G713W

num.serie: 3394184458318260002

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 01/12/2021 al 01/12/2024