



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA "VALERIA CROCINI" E
SCUOLA DELL'INFANZIA PAPERINO SEZIONE DISTACCATA San
Giorgio a Colonica - Via Fossi del Ferro 17, Prato

Titolo

ELABORATO F - Quadro economico

Fase

Progetto Definitivo Esecutivo

Servizio

**Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili
comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro**

Dirigente del Servizio

Arch. Francesco Caporaso

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni Nerini

Progettista delle opere architettoniche

Ing. Marco Risaliti - Comune di Prato

Ing. Simone Giarldi - Comune di Prato

Coordinatore alla sicurezza
in fase di progettazione

Ing. Francesca Macera - Comune di Prato

Collaboratori

Geom. Giacomo Giovanchelli

Geom. Valentina Mini

Tavola: elaborato F

Scala: -

Spazio riservato agli uffici:



QUADRO ECONOMICO progetto definitivo-esecutivo
Riqualificazione energetica Scuola Primaria "Valeria Crocini" e scuola dell' infanzia "Paperino-
Via Fossi del Ferro 17– Prato
Committente: COMUNE DI PRATO

A	OPERE	DEFINITIVO IMPORTO
---	-------	-----------------------

A1	Importo lavori a base d'asta	€ 170.841,11
A2	Oneri per la sicurezza	€ 5.351,66
	SOMMANO (A)	€ 176.192,77

B	SOMME A DISPOSIZIONE	DEFINITIVO IMPORTO
B1	IVA sulle opere e Oneri Sicurezza (A) 10%	€ 17.619,28
B2	Spese tecniche, comprensive di contributi previdenziali	€ 6.500,00
B3	IVA sulle Spese Tecniche (B2) 22%	€ 1.430,00
B4	Incentivi per Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 2%	€ 3.523,86
B5	Imprevisti, allacciamenti ed accantonamenti	€ 4.734,09
	SOMMANO (B)	€ 33.807,23
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A) + (B)	€ 210.000,00

Firmato da:

SIMONE GIRALDI

codice fiscale GRLSMN69H25G999Q

num.serie: 7789846486973148176

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 23/03/2022 al 21/03/2025

MARCO RISALITI

codice fiscale RSLMRC77C06G999X

num.serie: 5906742511063854953

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 23/03/2022 al 21/03/2025